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Jaworzno, dnia 15.05.2012r.

Wykonawcy zainteresowani
postepowaniem o udzielenie zamowienia
nie objetego ustawa Prawo zamoéwien publicznych

dotyczy: przetargu nieograniczonego nie objetego ustawa Prawo zamdwien
publicznych nr 88/12 — ,,Remont obudowy szybu ,Karolina” w Potudniowym Koncernie
Weglowym S.A. Zaktad Gérniczy Sobieski”.

W zwigzku z otrzymanym pismem w sprawie propozyciji formalno prawnych dotyczacych
tresci projektu umowy oraz zapisow zawartych w Wymaganiach ofertowych.

Pytanie nr 1:

Zwracamy uwage, 2e termin realizacji umowy zostal okreslony w pkt VIl WO, jako od dnia
zawarcia umowy do dnia 30.06.2013r., podczas gry zapisy WO nie wskazujg jednoznacznie
terminu zawarcia umowy, wobec czego ustalenie czasu jakim wykonawca bedzie dysponowat
na realizacje przedmiotu umowy jest niemozliwe. Prosimy o wskazanie terminu realizacji
umowy.

Odpowiedz:

Termin realizacji umowy zostat okreslony w pkt VIl WO, jako ,od dnia zawarcia umowy do dnia
30.06.2013r.” W zwiagzku z tym, ze dopiero rozpoczeto procedure przetargowg, nie ma
mozliwosci ustalenia doktadnego terminu zawarcia umowy, dlatego podtrzymujemy zapisy
WO.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z § 7ust.1 zafgcznika nr 5, zapfata wynagrodzenia ma nastepowac na podstawie
faktur czesciowych albo koricoweyj. taki zapis sugeruje, iz Zamawiajgcy przewiduje mozliwosc
stosowania dwéch réznych wariantéw rozliczen. Wnosimy o zmiang zapisu na nastepujgcy:
,Zaplata wynagrodzenia ma nastgpi¢ na podstawie faktur czesciowych. Faktury wystawione
beda w cyklu miesiecznym. Faktury wystawione beda przez Wykonawce za wykonang ustuge
na podstawie protokofu odbioru czesciowego.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis § 7ust.1 zatacznika nr 5 na:, Zapfata wynagrodzenia nastepowac
bedzie na podstawie faktur czgsciowych, z ktorych ostatnia faktura czesciowa bedzie
jednoczesnie fakturq koncowa. Faktury czesciowe wystawiane bedq w cyklu miesigcznym,
a faktura koricowa po zakonczeniu calosci robét remontowych. Faktury wystawiane bedg
przez Wykonawce za wykonang usfuge na podstawie protokotu odbioru czgsciowego Iub
protokofu odbioru koricowego.” \
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Pytanie nr 3:

,Do § 7ust4 zalgcznika nr 5, uwaga jak w pkt2. ponadto zwraca si¢ uwage, iz zapis ten
zawiera dodatkowe wymagania dotyczace faktury — ,za fakture prawidfowo wystawiong strony
uznaja wylacznie takg, do ktorej dofaczony zostanie protokdt odbioru czesciowego albo
koricowego rob6t, podpisany przez obie strony oraz zawierac bedzie numer, pod ktéry umowa
zostata wpisana do rejestru uméw Zamawiajgcego”. Wnosimy o zmiang zapisu na
nastepujacy: ,za fakture prawidlowo wystawiong strony uznajg wylgcznie takg, do ktérej
dofgczony zostanie protokdt odbioru czgsciowego, podpisany przez obie strony oraz zawierac
bedzie numer, pod ktéry umowa zostata wpisana do rejestru uméw Zamawiajgcego”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis § 7ust.4 zatacznika nr 5 na: Zapfata wynagrodzenia okres$lonego
w § 6 ust.1 dokonana zostanie w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidfowo wystawionej
faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Za fakture prawidlowo wystawiong strony uznajg wylgcznie taka, do ktorej dotgczony
zostanie protokét odbioru czesciowego robét lub protokét odbioru koricowego robot,
podpisany przez obie strony oraz ktéra zawierac bedzie numer, pod ktory umowa zostafa
wpisana do rejestru uméw Zamawiajgcego.

Pytanie nr 4:

W § 9 ust.2 w celu uniknigcia ewentualnych sporéw, prosimy o zastgpienie sfowa ,usungc”
zwrotem ,przystapié do usunigcia” oraz wskazac termin na przystapienie do usunigcia wady
np.: ,niezwlocznie nie pézniej niz w ciggu ... dni’..

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 5:

Zwracamy uwage, ze w § 13 projektu umowy prawdopodobnie omytkowo wskazano, iz
zapfata kary umownej za zwloke w realizacji przedmiotu umowy, zwloke w usunigciu wad, w
dokonaniu naprawy czy odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, moze
domagac sie Wykonawca od Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis § 13 ust.1 projektu umowy na: ,Zamawiajacy ma prawo zgdac od
Wykonawcy zaptaty kar umownych”: ppkt.1,2,3,4 pozostaja bez zmian oraz zapis § 13 ust.2
projektu umowy na: ,Wykonawca ma prawo zgdac od Zamawiajgcego zapfaty kary umownej z
tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w §6 ust. 1°.

Pytanie nr 6:

W § 13 ust4 projektu umowy stowo ,wystawienia” proponuje sie zastgpi¢ stowem
,doreczenie”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymujemy zapisy projektu umowy.
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Pytanie nr 7:

Zwracamy uwage, ze zgodnie z § 14 ust.3 projektu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania zamawiajacemu listy jednostek zaleznych wchodzacych w sktad jego Grupy
Kapitatowej w rozumieniu przepiséw o rachunkowosci oraz do niezwiocznego informowania
o kazdej zmianie w sktadzie Grupy Kapitatowej. Zgodnie z art.3 ust. pkt 44 ustawy z dnia
29.09.1994r. o rachunkowosci pod pojeciem grupy kapitalowej — rozumie sig jednostke
dominujaca wraz z jednostkami zaleznymi. Wnosimy o wykreslenie tego zapisu.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymujemy zapisy projektu umowy.
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