
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1 Przygotowanie placu budowy 5 900 315 155 6 370 kpl 1 6 370,0

1.1.1   Ogrodzenie placu 140 140 kpl 1 140,0

1.1.2   Doprowadzenie energii 145 145 kpl 1 145,0

1.1.3   Budowa estakad kablowych 4 800 4 800 kpl 1 4 800,0

1.1.4   Doprowadzenie wody 155 155 kpl 1 155,0

1.1.5   Place i drogi 560 560 kpl 1 560,0

1.1.6   Palowanie pod fundamentami wieży 400 400 kpl 1 400,0

1.1.7   Oświetlenie zewnętrzne 170 170 kpl 1 170,0

1.2 Zmiana lokalizacji istniejącego ogrzewania szybu 30 120 150 kpl 1 150,0

1.3 Budowa rurociągu sprężonego powietrza (na powierzchni) 65 65 mb 35 1,9

1.4 Fundamenty wieży 820 820 kpl 1 820,0

1.5 Montaż wieży dla pogłębiania szybu - wyposażenie wieży; klatka schodowa, załadunek betonu, wciągarka 50 2 920 2 970 t 140 21,2

1.6 Fundamenty i zadaszenia kołowrotów i wciągarek 520 7 150 677 kpl 1 677,0

1.7 Montaż maszyn wyciągowych 25 1 285 1 310 kpl 2 655,0

1.8 Montaż kołowrotów 18 1 070 1 088 kpl 1 1 088,0

1.9 Montaż urządzeń wyciągowych (kubłów, zawieszeń, sani) 120 120 kpl 1 120,0

1.10 Wyzbrojenie rząpia na odc. koniecznym do zabudowy pomostu wiszącego 850 850 t 60 14,2

1.11 Montaż pomostu wiszącego 30 1 580 1 610 kpl 1 1 610,0

1.12 Wykonanie dwóch konstrukcji szalunków 728 728 t 40 18,2

1.13 Montaż szalunku na dnie szybu (4-krotny montaż) 620 620 kpl 1 620,0

1.14 Montaż belek martwych końców pomostu wiszącego 80 80 kpl 1 80,0

1.15 Montaż pomostu zrębowego 1 400 1 400 kpl 1 1 400,0

1.16 Konstrukcja wysypu urobku 920 920 kpl 1 920,0

1.17 Zbiornik urobku ze zsypnią i osadnik wody z urobku 650 80 730 kpl 1 730,0

1.18 Montaż tras elektrowciągu 5 60 1 450 1 515 kpl 1 1 515,0

1.19 Warsztaty przyszybowe i magazyny 520 22 542 kpl 1 542,0

1.20 Budynek sprężarek 400 6 600 600 1 606 kpl 1 1 606,0

1.21 Kontenery odministracyjno-socjalne i portiernia 40 12 220 272 kpl 1 272,0

1.22 Kontenerowa stacja rozdzielcza 1 800 1 800 kpl 1 1 800,0

1.23 Stacja redukcyjna na poz. 500m 660 660 kpl 1 660,0

1.24 Sieć rozdzielcza i sterownicza w okresie głębienia 580 580 kpl 1 580,0

1.25 Zabudowa i zasilanie urządzeń elektrycznych na poz. 500m (dla potrzeb pogłębiania) 1 200 1 200 kpl 1 1 200,0

1.26 Instalacje grzewcze 40 40 kpl 1 40,0

1.27 Sieć teletechniczna 410 410 kpl 1 410,0

1.28 Pogłębianie szybu 54 910 54 910 kpl 1 54 310,0

1.28.1 Głębienie szybu w obudowie wstępnej z drenażem górotworu na odc. ~ 120mb 15 000 15 000 mb 120 125,0

1.28.2 Wykonanie stopy szybowej 120 120 szt 1 120,0

1.28.3 Wykonanie obudowy wewnętrznej metodą ślizgu - 120mb 4 200 4 200 mb 120 35,0

1.28.4 Głębienie szybu w obudowie wstępnej z drenażem górotworu na odc. ~ 113mb 14 120 14 120 mb 113 125,0

1.28.5 Wykonanie wlotu technologicznego 250 150 m3 100 2,5

1.28.6 Głębienie szybu w obudowie wstępnej z drenażem górotworu na odc. 10mb (między wlotami) 1 250 1 250 mb 10 125,0

1.28.7 Wykonanie wlotu lunety rurowej 1 050 450 m3 300 3,5

1.28.8 Wykonanie obudowy wewnętrznej metodą ślizgu - 127mb 4 450 4 450 mb 127 35,0

1.28.9 Wykonanie stopy szybowej 120 120 szt 1 120,0

1.28.10 Wykonanie wlotu dwustronnego na poz. 800m (wraz 6-metrowym odcinkiem nad wlotem) 8 780 8 780 m3 1 830 4,8

1.28.11 Głębienie rząpia szybu w obudowie wstępnej z drenażem górotworu 4 130 4 130 mb 33 125,0

1.28.12 Wykonanie stopy szybowej i korka dna szybu 290 290 szt 1 290,0

1.28.13 Wykonanie obudowy wewnętrznej rząpia szybu metodą ślizgu 1 150 1 150 mb 33 35,0

1.29 Zbrojenie szybu 830 770 605 26 624 28 829 kpl 1 28 829,0

1.29.1 Dżwigary, prowadniki na odcinku od poz. 500m do poz.800m 7 595 7 595 t 217 35,0

1.29.2 Krzesło szybowe na poz. 800m 1 350 1 350 t 30 45,0

1.29.3 Modernizacja krzeszeł szybowych na poz. 350m i 500m 1 100 1 100 t 20 55,0

1.29.4 Rurociąg sprężonego powietrza 840 840 mb 300 2,8

1.29.5 Rurociąg p.przeciwpożarowy 840 840 mb 300 2,8

1.29.6 Rurociągi gł.odwadniania 11 089 11 089 mb 2 x 770 7,2

1.29.7 Zbrojenie rząpia szybu 3 600 3 600 t 80 45,0

1.29.8 Tymczasowe odwadnianie rząpia szybu 315 260 120 695 kpl 1 695,0

1.29.9 Odwadnianie rząpia 770 210 85 60 1 125 kpl 1 1 125,0

1.29.10 Przewietrzanie rząpia 60 245 260 30 595 kpl 1 595,0

1.30 Likwidacja obiektów z okresu pogłębiania szybu 1 710 53 2 350 4 113 kpl 1 4 113,0

1.30.1 Demontaż wieży szybowej z rozbiórką fundamentów wieży 230 15 800 1 045 kpl 1 1 045,0

1.30.2 Demontaż maszyn wyciągowych 12 820 832 kpl 2 416,0

1.30.3 Demontaż kołowrotów i rozbiórka fundamentów 870 8 878 kpl 1 878,0

1.30.4 Demontaż pomostów 730 730 kpl 1 730,0

1.30.5 Demontaż zbiornika urobku i osadnika 350 350 kpl 1 350,0

1.30.6 Rozbiórka magazynów, warsztatów, sprężarkowni, 100 18 118 kpl 1 118,0

1.30.7 Demontaż ogrodzenia 40 40 kpl 1 40,0

1.30.8 Likwidacja dróg i placów 120 120 kpl 1 120,0

56 590 10 625 5 333 1 485 42 557 395 116 985

4 679

11 699
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Zadanie 1 - Pogł ębienie szybu Janina VI

Koszt                 
jednostkowy   

w tys. zł
Lp.
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budowlane
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ZESTAWIENIE   NAKŁADÓW   ZWI ĄZANYCH   Z   POGŁĘBIANIEM   SZYBU

Wyszczególnienie Jednostka
roboty 

górnicze

Projekty techniczne, technologiczne, dokumentacje dopuszczeniowe - 4,0% nakładów na zadanie

RAZEM

Nakłady do poniesienia wg rodzaju robót   w tys. zł

zakup maszyn i 
urządzeń

Ilość jedn.urządzenia i 
roboty 

elektroenerget.  i 
telekom.

montaż i 
demontaż 

konstrukcji, 
maszyn i 
urządzeń

urządzenia 
grzewcze, 

instalacyjne, 
sanitarne, 
rurociągi


