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Etap 1 - Wymiana sterownika Simatic S5 na Simatic S7 w Zakładzie Wzbogacania i Odsiarczania Miału

Jm Ilość

Cena 

jednostkowa 

netto

Koszty razem

1 2 3 4 5 6 7

1.000

Wymiana sterownika Simatic S5 na Simatic S7       

w polu +A02 i +A03 rozdzielni +A00                          

w stycznikowni 107SPS

1.100 Prace organizacyjne

1.100 Projekt technologii i organizacji robót szt. 1

Razem poz. 1.100

1.200

Materiały sterownika S7 do wymiany S5 na S7 (wg 

wyk. materiałów dokumentacji GMP 60001 zmiana 

"a" arkusz =A00/220 i =A00/221.1 

1.201
SIMATIC S7-400 Kaseta podstawowa UR2,                

9-cio polowa , Siemens
szt 1

1.202
SIMATIC S7-400 Zasilacz PS400 4A,120/230VAC,    

DC 5V/4A , Siemens
szt 1

1.203
SIMATIC S7-400 Bateria 3,6V/2,3Ah do zasilacza 

PS400, Siemens
szt 1

1.204
SIMATIC S7-400 Jednostka centralna CPU 414-2, 

1MB, 1-MPI/DP,2-PROFIBUS DP, Siemens
szt 1

1.205 SIMATIC S7-400, Micro memory card 1MB, Siemens szt 1

1.206
SIMATIC S5-400,Moduł procesor. komunikacyjnego  

CP 443-1 Industrial Ethernet, Siemens
szt 1

1.207
SIMATIC S7-300, Szyna montażowa L=480 mm, 

Siemens 
szt 9

1.208
SIMATIC S7-300, Moduł połączeniowy do ET 200M, 

IM-153-1, Siemens 
szt 9

1.209
SIMATIC S7-300, Moduł wejś cyfrowych, SM 321, 

16DE, 24VDC, Siemens 
szt 42

1.210
SIMATIC S7-300, Moduł wyjś cyfrowych, SM 322, 

16DA, 24VDC/0,5A, Siemens 
szt 13

1.211
SIMATIC S7-300, Moduł wejś analogowych,SM 331, 

8AE, 13 BIT, Siemens 
szt 8

1.212
SIMATIC S7-300, Moduł wyjś analogowych,SM 321, 

8AA, 11/12 BIT, Siemens 
szt 5

1.213 SIMATIC S7-300 Listwa czołowa 20-zaciskowa szt 55

1.214 SIMATIC S7-300 Listwa czołowa 40-zaciskowa szt 13

1.215 SIMATIC S7 Wtyczka PROFIBUS kątowa 90 stopni szt 10

1.216 SIMATIC S7 Moduł teleserwisu (Ethernet) szt 1

1.217 Kabel PROFIBUS DP m 20

Koszty zakupu materiałów

Razem poz. 1.200

Poz.

Opis robót, dostaw i usług wg przedmiarów 

wraz z wyszczególnieniem elementów 

realizacyjnych

Wyceny kosztorysowe                                            

w PLN
Przedmiary

GMP60001A_KO1 - kosztorys ofertowy_Etap 1.xls Strona 2



Etap 1 - Wymiana sterownika Simatic S5 na Simatic S7 w Zakładzie Wzbogacania i Odsiarczania Miału

Jm Ilość

Cena 

jednostkowa 

netto

Koszty razem

1 2 3 4 5 6 7

Poz.

Opis robót, dostaw i usług wg przedmiarów 

wraz z wyszczególnieniem elementów 

realizacyjnych

Wyceny kosztorysowe                                            

w PLN
Przedmiary

1.300 Materiały pomocnicze do wymiany S5 na S7

1.301

Materiały pomocnicze do wymiany sterownika Simatic 

S5 na sterownik Simatic S7 ( korytka kablowe, 

przewody, listwy zaciskowe z osprzętem, kable sieci 

Ethernet z osprzętem, itp.) (wg zbiorczego wykazu 

materiałów dokumentacji            GMP 60001 zmiana 

"a" arkusz =000/6)

kpl 1

1.302 Falownik Vacon NXS dla silnika 55kW/500V szt 1

Koszty zakupu materiałów

Razem poz. 1.300

1.400 Oprogramowanie

1.401
Oprogramowanie sterownika S7 w oparciu o 

oprogramowanie sterownika S5 
kpl 1

1.402
Oprogramowanie wizualizacji InTouch do komunikacji 

z S7 (zmiana adresacji zmiennych)
kpl 1

Razem poz. 1.400

1.500 Prace montażowe 

1.501
Prefabrykacja / przygotowanie elementów zestawów 

ET200M
kpl 1

1.502

Sukcesywny montaż ET200M oraz przeniesienie 

sygnałów z kart S5 na karty S7 ( praca w przerwach 

produkcyjnych 16 h w soboty lub niedziele)  

etap 6

1.503

Zabudowa sterownika S7-400 z jednostką centralną  

oraz kartą komunikacyjną do równoległej pracy z 

sterownikiem S5 oraz połączenie go kablem 

Ethernetowym z komputerami w sterowni

etap 1

1.504
Odłączenie sterownika Simatic S5 oraz całego 

osprzętu związanego z starym sterownikiem
etap 1

Razem poz. 1.500
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Etap 1 - Wymiana sterownika Simatic S5 na Simatic S7 w Zakładzie Wzbogacania i Odsiarczania Miału

Jm Ilość

Cena 

jednostkowa 

netto

Koszty razem

1 2 3 4 5 6 7

Poz.

Opis robót, dostaw i usług wg przedmiarów 

wraz z wyszczególnieniem elementów 

realizacyjnych

Wyceny kosztorysowe                                            

w PLN
Przedmiary

1.600 Rozruch systemu

1.601
Sukcesywne uruchomianie instalowanych zestawów 

ET200M 
etap 6

1.602
Uruchomienie sterownika S7400 do testów w układzie 

otwartym
kpl 1

1.603
Uruchomienie stacji operatorskiej podłączonej do 

sterownika S7 
kpl 1

1.604

Testy oprogramowania sterownika S7 wraz z 

wizualizacją w układzie otwartym (obiektem steruje w 

dalszym ciągu sterownik S5)

kpl 1

1.605

Testy oprogramowania sterownika S7 wraz z 

wizualizacją w układzie zamkniętym (obiektem steruje 

nowy sterownik S7)

kpl 1

Razem poz. 1.600

1.700 Szkolenia 

1.701
Przeszkolenie służb utrzymanaia ruchu (5-cio dniowy 

kurs dla 5-ciu osób / 3 dni laboratorium, 2dni obiekt)
kpl 1

Razem poz 1.700

1.800 Dokumentacja porozruchowa 

1.801

Wykonanie pełnej dokumentacji elektrycznej szafy 

PLC ( w wesji elektronicznej ) wg oryginalnej 

dokumentacji firmy Holter GmbH, poprawki w 

dokumentacji modernizacji wykonanej w 2009 roku 

wraz z zmianami porozruchowymi wynikającymi z 

zamiany S5 na S7 oraz poprawki naniesione ręcznie w 

dokumentacji części siłowej (wg aktualnych 

dokumentacji dostarczonych przez inwestora)

kpl 1

Razem poz 1.800

RAZEM                                              

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO      
(pozycie 1.100 do 1.801)
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