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   Wykonawcy zainteresowaniu udziałem 
   w postępowaniu 
 
 
 
 

Sprawa nr 45/2006/RZP 
 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Dostawę przewodu górniczego oponowego na napięcie 3,6/6 kV do zasilania 
kombajnu ścianowego dla potrzeb ZG SOBIESKI”. 

 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawę przewodu górniczego 

oponowego na napięcie 3,6/6 kV do zasilania kombajnu ścianowego dla potrzeb ZG SOBIESKI” na 
podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytanie jednego 
z Wykonawców oraz odpowiedź Zamawiającego 
 
 
Pytanie 1 
W warunkach SIWZ podano, Ŝe wymagany termin wykonania zamówienia wynosi- 1 miesiąc od 
daty udzielenia zamówienia. Z uwagi na to, Ŝe przewody górnicze oponowe 3,6/6 kV słuŜące do 

zasilania kombajnów ścianowych są przewodami specjalnymi i są produkowane tylko na specjalne 

zamówienie to podawany przez producenta minimalny termin wykonania wynosi 10 tygodni od 
daty udzielenia zamówienia. W związku z powyŜszym zwracamy się z pytaniem czy jest moŜliwe 

wydłuŜenie terminu wykonania zamówienia z 1 miesiąca do 10 tygodni od daty udzielenia 

zamówienia?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia z 1 miesiąca na 2 miesiące licząc od daty 

udzielenia zamówienia. 
 
W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ, na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający przesuwa termin otwarcia ofert na 12.01.2007 roku na 
godzinę 09.00. Termin składania ofert zostaje przesunięty do 12.01.2007 do godziny 08.00. 

Pozostałe elementy SIWZ nie ulegają zmianie. 
 


