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Obiekt budowlany: 71325 - Most przenosnikowy Demontaz

Inwestycja: .Budowa odstawy ta smowej kamienia ze zbiornikiem
magazynowym i stacj g zatadowcz g z mozliwo $cig zatadunku
kamienia do wagonow i samochodow”

Stadium: PRZEDMIAR ROBOT

SPECJALNO SC BUDOWLANA

ETAP |
Stawka roboczogodziny: zt.
NARZUTY
Koszty po srednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+ Kp(R), M, S+Kp(S)
Opracowat Damian TRELA ... ... ...,

Tychy, listopad 2012 r.

Zadna cze$é niniejszego dokumentu nie moze by¢ przedrukowywana ani kopiowana
jakakolwiek technikg bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Spétka z 0.0. w Tychach




Most przenosnikowy 71325 DEMONTAZ.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \

Podst

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

\ Razem

Budowa odstawy tasmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacja zaladowcza z mozliwoscia zaladunku kamienia do
wagonow i samochodow

1|DEMONTAZ MOSTU 71325
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
2|KNR 2-33 Demontaz przeset blachownicowych i kratowych o masie pow. 10.0 t t
d.1/0311-05
36,4+12,5 t 48,900
RAZEM 48,900
3/KNNR 7 Obudowa z blach fatdowych z ociepleniem jednopowtokowym- analogia de- m2
d.1/0601-02 montaz
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
4 Zakup i dostawa ziemi urodzajnej do uzupetnienia gruntu m3
d.1|wycena in-
dywidualna
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-02 m w gruncie kat. IV
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
6|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. IV |m?2
d.1/0234-10
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1/0108-09 km
Krotnosé¢ = 10
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
8 Utylizacja gruzu zelbetowego m3
d.1|wycena in-
dywidualna
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena R M S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Budowa odstawy tasmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacja zaladowcza z mozliwoscig zatadunku kamienia do
wagonow i samochodow
1/DEMONTAZ MOSTU 71325
1/KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji beto- m3 150
d.|0212-03 1) |nowych zbrojonych
1
2|KNR 2-33 |Demontaz przgset blachownicowych i t 36,4+
d.|0311-05 2) |kratowych o masie pow. 10.0 t 12,5 =
1 48,900
3/KNNR 7  |Obudowa z blach fatdowych z ocieple- m2 250
d.|0601-02 3) |niem jednopowtokowym- analogia de-
1 montaz
4 Zakup i dostawa ziemi urodzajnej do m3 150
d.|wycena in-|uzupetnienia gruntu
1| dywidual-
na
5/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 150
d.|0230-02 4 |przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
1 m w gruncie kat. IV
6|KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu row- m2 100
d.|0234-10 4 |niarkami samojezdnymi w gruncie kat.
1 \Y
7/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- m3 150
d.|0108-09 1) |mochodami skrzyniowymi na odl.do 1
1 km
Krotnos¢ = 10
8 Utylizacja gruzu zelbetowego m3 150
d.|wycena in-
1| dywidual-
na
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.l 1990 biuletyny do 9 1996

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

AWOIN|~

ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996
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Most przenosnikowy 71325 DEMONTAZ.ath

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
Kosztorys
Stownie:
PODSUMOWANIE
DEMONTAZ MOSTU 71325
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

6923,7030

RAZEM

Stownie:
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Most przenosnikowy 71325 DEMONTAZ.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ staw- |[na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|ziemia kat. IV m3 300,000 300,000
0 0
2.|Blachy stalowe grube i uniwer.grub.3- |kg 12,5000 12,5000
12mm
3.|Elektrody do stal.-ER fi 3,25mm, dt. 100 1,5350 1,5350
450mm szt.
4.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 25,9170 25,9170
5.|tlen techniczny m3 164,304 164,304
0 0
6.|bale iglaste obrzynane m3 0,2445 0,2445
7.|krawedziaki iglaste KI.II m3 0,5868 0,5868
8./ materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Most przenosnikowy 71325 DEMONTAZ.ath ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,0700
2./réwniarka samojezdna m-g 0,3300
3.|zuraw do 5t m-g 131,5410
4.|zuraw samochodowy' m-g 33,3250
5.|Wciggarka mech.elektr.3,2-5,0t m-g 27,3840
6.|Wozek platform. elektr.2,0t(1) m-g 27,3840
7.|$rodek transportowy' m-g 3,9120
8.]samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1080,0000
9.|Mechaniczny pomost roboczy 35m m-g 85,0000
10.|spawarka’ m-g 99,0000
RAZEM
Stownie:
_7-
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