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obiekt kompleksowy 70601.ath KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa odstawy ta�mowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacj� załadowcz� z mo�liwo�ci� załadunku kamienia do
wagonów i samochodów

1 OBIEKT KOMPLEKSOWY 70601
1

d.1
KNR 2-33
0311-05

Demonta� prz�seł blachownicowych i kratowych o masie pow. 10.0 t t

0,7065 t 0,707
RAZEM 0,707

2
d.1 wycena in-

dywidualna

Dostawa konstrukcji stalowej (bez antykorozji) t

3064*0,001 t 3,064
RAZEM 3,064

3
d.1

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

3,064*0,001 t 0,003
RAZEM 0,003

4
d.1

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

3,064*30 m2 91,920
RAZEM 91,920

5
d.1

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

3,064*30 m2 91,920
RAZEM 91,920

6
d.1

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania-analogia do opisu m2

3,064*30 m2 91,920
RAZEM 91,920

7
d.1

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi-analogia do opisu m2

3,064*30 m2 91,920
RAZEM 91,920

8
d.1

KNNR 7
0601-02

Obudowa z blach fałdowych z ociepleniem jednopowłokowym-za�lepienie
otworu

m2

8,5 m2 8,500
RAZEM 8,500

9
d.1

KNR 2-05
0121-02

Bramy otwierane o masie do 1 t w halach i budynkach - demonta� i ponowny
monta�
Krotno�� = 2

t

0,35 t 0,350
RAZEM 0,350

10
d.1

KNR 4-01
0522-05

Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej - wy-
miana poszycia bramy

m2

9,5 m2 9,500
RAZEM 9,500

11
d.1

KNR 13-12
1101-02

Okna stalowe-demonta� m2

6,8 m2 6,800
RAZEM 6,800
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L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Budowa odstawy ta�mowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacj� załadowcz� z mo�liwo�ci� załadunku kamienia do
wagonów i samochodów

1 OBIEKT KOMPLEKSOWY 70601
1

d.
1

KNR 2-33
0311-05 1)

Demonta� prz�seł blachownicowych i
kratowych o masie pow. 10.0 t

t 0,7065 =
0,707

2
d.
1

wycena in-
dywidual-
na

Dostawa konstrukcji stalowej (bez anty-
korozji)

t 3064*
0,001 =

3,064

3
d.
1

KNNR 7
0208-07 2)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 3,064*
0,001 =

0,003
4

d.
1

KNR 7-12
0103-02 3)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 3,064*30
= 91,920

5
d.
1

KNR 7-12
0105-02 3)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 3,064*30
= 91,920

6
d.
1

KNR 7-12
0205-02 3)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania-analogia do opisu

m2 3,064*30
= 91,920

7
d.
1

KNR 7-12
0211-02 3)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi-analogia do opisu

m2 3,064*30
= 91,920

8
d.
1

KNNR 7
0601-02 2)

Obudowa z blach fałdowych z ocieple-
niem jednopowłokowym-za�lepienie
otworu

m2 8,5

9
d.
1

KNR 2-05
0121-02 4)

Bramy otwierane o masie do 1 t w ha-
lach i budynkach - demonta� i ponowny
monta�
Krotno�� = 2

t 0,35

10
d.
1

KNR 4-01
0522-05 5)

Wymiana starego pokrycia z blachy na
pokrycie z blachy ocynkowanej - wymia-
na poszycia bramy

m2 9,5

11
d.
1

KNR 13-12
1101-02 6)

Okna stalowe-demonta� m2 6,8

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.I 1990 biuletyny do 9 1996
2 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
3 ORGBUD wyd.V 1993 biuletyn y do 9 1996
4 ORGBUD wyd.II 1986 biuletyny do 9 1996
5 ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
6 Energobudowa wyd.I, biuletyny do 9 1996
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obiekt kompleksowy 70601.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz�t Kp Z RAZEM

Kosztorys

Słownie:  

PODSUMOWANIE

OBIEKT KOMPLEKSOWY 70601
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



obiekt kompleksowy 70601.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo�� Cena jedn. Warto��
1. robocizna r-g 881,4912

RAZEM

Słownie:  
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obiekt kompleksowy 70601.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo�� Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
to��

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. konstrukcja stalowa t 3,0640 3,0640
2. Benzyna do ekstrakcji luzem dm3 11,3981 11,3981
3. Kształtowniki walcowane-grodzice

St3S-G 62
kg 3,1500 3,1500

4. blachy stalowe czarne grube kg 0,4250 0,4250
5. blacha stalowa ocynkowana płaska gr.

0.50-0.55 mm
kg 50,2550 50,2550

6. spoiwo cynowo-ołowiowe (pr�ty) kg 0,0950 0,0950
7. okna stalowe m2 6,8000 6,8000
8. elektrody do spawania stali niskow�g-

lowych o �rednicy �r. 3,25 mm
szt 6,4850 6,4850

9. Elektrody do stal.-ER fi 3,25mm, dł.
450mm

100
szt.

0,1750 0,1750

10. gwo�dzie budowlane okr�głe ocynko-
wane

kg 0,4750 0,4750

11. kwas solny techniczny kg 0,0475 0,0475
12. farba ftalowa do gruntowania przeciw-

rdzewna miniowa
dm3 0,0375 0,0375

13. farba olejna do gruntowania przeciw-
rdzewna miniowa 60 %

dm3 0,1330 0,1330

14. emalia epoksydowa chemoodporna
czerwona,czarna

dm3 7,2617 7,2617

15. farba epoksydowa do gruntowania
chemoodporna czerwona tlenkowa

dm3 7,4455 7,4455

16. rozcie	czalnik do wyrobów epoksydo-
wych ogólnego stosowania

dm3 1,1766 1,1766

17. utwardzacz do wyrobów lakierowych
epoksydowych poliamidowy

dm3 8,0890 8,0890

18. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,7947 0,7947
19. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0129 0,0129
20. tlen techniczny spr��ony m3 0,0390 0,0390
21. tlen techniczny m3 3,6355 3,6355
22. Zaprawa cementowa M-20 m3 3,0600 3,0600
23. bale iglaste obrzynane m3 0,0035 0,0035
24. deski iglaste obrzynane m3 0,0042 0,0042
25. kraw�dziaki iglaste kl.II m3 0,0204 0,0204
26. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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obiekt kompleksowy 70601.ath ZESTAWIENIE SPRZ
TU

Lp. Nazwa Jm Ilo�� Cena jedn. Warto��
1. �uraw do 5t m-g 1,9018
2. �uraw samochodowy' m-g 0,4532
3. �uraw samochodowy 5-6 t m-g 3,5700
4. wyci�gi towarowo-osobowe i budowlane m-g 40,8000
5. Wci�garka mech.elektr.3,2-5,0t m-g 0,3959
6. Wózek platform. elektr.2,0t(1) m-g 0,3959
7. �rodek transportowy' m-g 0,7542
8. ci�gnik kołowy 37-50 KM m-g 0,1103
9. ci�gnik kołowy 75-85 KM m-g 0,8400

10. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,1103
11. przyczepa dłu�ycowa 4,5 t m-g 0,8400
12. mechaniczny pomost roboczy m-g 2,8900
13. spawarka' m-g 3,4620
14. spawarka elektryczna wiruj�ca 300 A m-g 1,6800
15. Spawarka elektr.wiruj�ca 500A m-g 272,0000

RAZEM

Słownie:  
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