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Inwestycja:        „Budowa odstawy ta śmowej kamienia ze zbiornikiem 
magazynowym i stacj ą załadowcz ą z możliwo ścią załadunku 
kamienia do wagonów i samochodów” 
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Most przeno�nikowy 71325 DEMONTA�.ath KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa odstawy ta�mowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacj� załadowcz� z mo�liwo�ci� załadunku kamienia do
wagonów i samochodów

1 DEMONTA� MOSTU 71325
1

d.1
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

150 m3 150,000
RAZEM 150,000

2
d.1

KNR 2-33
0311-05

Demonta� prz�seł blachownicowych i kratowych o masie pow. 10.0 t t

36,4+12,5 t 48,900
RAZEM 48,900

3
d.1

KNNR 7
0601-02

Obudowa z blach fałdowych z ociepleniem jednopowłokowym- analogia de-
monta�

m2

250 m2 250,000
RAZEM 250,000

4
d.1 wycena in-

dywidualna

Zakup i dostawa ziemi urodzajnej do uzupełnienia gruntu m3

150 m3 150,000
RAZEM 150,000

5
d.1

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. IV

m3

150 m3 150,000
RAZEM 150,000

6
d.1

KNR 2-01
0234-10

Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. IV m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000

7
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km
Krotno�� = 10

m3

150 m3 150,000
RAZEM 150,000

8
d.1 wycena in-

dywidualna

Utylizacja gruzu �elbetowego m3

150 m3 150,000
RAZEM 150,000
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L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Budowa odstawy ta�mowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacj� załadowcz� z mo�liwo�ci� załadunku kamienia do
wagonów i samochodów

1 DEMONTA� MOSTU 71325
1

d.
1

KNR 4-01
0212-03 1)

Rozbiórka elementów konstrukcji beto-
nowych zbrojonych

m3 150

2
d.
1

KNR 2-33
0311-05 2)

Demonta� prz�seł blachownicowych i
kratowych o masie pow. 10.0 t

t 36,4+
12,5 =
48,900

3
d.
1

KNNR 7
0601-02 3)

Obudowa z blach fałdowych z ocieple-
niem jednopowłokowym- analogia de-
monta�

m2 250

4
d.
1

wycena in-
dywidual-
na

Zakup i dostawa ziemi urodzajnej do
uzupełnienia gruntu

m3 150

5
d.
1

KNR 2-01
0230-02 4)

Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. IV

m3 150

6
d.
1

KNR 2-01
0234-10 4)

Mechaniczne plantowanie terenu rów-
niarkami samojezdnymi w gruncie kat.
IV

m2 100

7
d.
1

KNR 4-01
0108-09 1)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-
mochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km
Krotno�� = 10

m3 150

8
d.
1

wycena in-
dywidual-
na

Utylizacja gruzu �elbetowego m3 150

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.I 1990 biuletyny do 9 1996
3 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
4 ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996
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Most przeno�nikowy 71325 DEMONTA�.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz�t Kp Z RAZEM

Kosztorys

Słownie:  

PODSUMOWANIE

DEMONTA� MOSTU 71325
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Most przeno�nikowy 71325 DEMONTA�.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo�� Cena jedn. Warto��
1. robocizna r-g 6923,7030

RAZEM

Słownie:  
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Most przeno�nikowy 71325 DEMONTA�.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo�� Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
to��

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. ziemia kat. IV m3 300,000
0

300,000
0

2. Blachy stalowe grube i uniwer.grub.3-
12mm

kg 12,5000 12,5000

3. Elektrody do stal.-ER fi 3,25mm, dł.
450mm

100
szt.

1,5350 1,5350

4. acetylen techniczny rozpuszczony kg 25,9170 25,9170
5. tlen techniczny m3 164,304

0
164,304

0
6. bale iglaste obrzynane m3 0,2445 0,2445
7. kraw�dziaki iglaste kl.II m3 0,5868 0,5868
8. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Most przeno�nikowy 71325 DEMONTA�.ath ZESTAWIENIE SPRZ�TU

Lp. Nazwa Jm Ilo�� Cena jedn. Warto��
1. spycharka g�sienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,0700
2. równiarka samojezdna m-g 0,3300
3. �uraw do 5t m-g 131,5410
4. �uraw samochodowy' m-g 33,3250
5. Wci�garka mech.elektr.3,2-5,0t m-g 27,3840
6. Wózek platform. elektr.2,0t(1) m-g 27,3840
7. �rodek transportowy' m-g 3,9120
8. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1080,0000
9. Mechaniczny pomost roboczy 35m m-g 85,0000

10. spawarka' m-g 99,0000
RAZEM

Słownie:  
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