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stacja 72102 ETAP I.KST KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa odstawy ta�mowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacj� załadowcz� z mo�liwo�ci� załadunku kamienia do
wagonów i samochodów

1 STACJA PRZESYPOWA 72102
1.1 STAL

1.1.
1

konstrukcja stalowa -zakup

1
d.1.
1.1

wycena in-
dywidualna

Dostawa konstrukcji stalowej (bez antykorozji) t

78453*0,001 t 78,453
RAZEM 78,453

1.1.
2

ELEMENTY STALOWE 72102/E21; E22
 rys. CP 259 PW-B-5.01.14

2
d.1.
1.2

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

3278*0,001 t 3,278
RAZEM 3,278

3
d.1.
1.2

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

3,278*30 m2 98,340
RAZEM 98,340

4
d.1.
1.2

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

3,278*30 m2 98,340
RAZEM 98,340

5
d.1.
1.2

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

3,278*30 m2 98,340
RAZEM 98,340

6
d.1.
1.2

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

3,278*30 m2 98,340
RAZEM 98,340

1.1.
3

ELEMENTY STALOWE 72102/D1, D8
 rys. CP 259 PW-B-5.01.15

7
d.1.
1.3

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

1406,3*0,001 t 1,406
RAZEM 1,406

8
d.1.
1.3

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

1,406*30 m2 42,180
RAZEM 42,180

9
d.1.
1.3

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

1,406*30 m2 42,180
RAZEM 42,180

10
d.1.
1.3

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

1,406*30 m2 42,180
RAZEM 42,180

11
d.1.
1.3

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

1,406*30 m2 42,180
RAZEM 42,180

1.1.
4

ELEMENTY STALOWE 72102/D22; D23
 rys. CP 259 PW-B-5.01.21

12
d.1.
1.4

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

2534,3*0,001 t 2,534
RAZEM 2,534

13
d.1.
1.4

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2
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stacja 72102 ETAP I.KST KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2,534*30 m2 76,020

RAZEM 76,020
14

d.1.
1.4

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

2,534*30 m2 76,020
RAZEM 76,020

15
d.1.
1.4

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

2,534*30 m2 76,020
RAZEM 76,020

16
d.1.
1.4

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

2,534*30 m2 76,020
RAZEM 76,020

1.1.
5

ELEMENTY STALOWE 72102/C1-C7
 rys. CP 259 PW-B-5.01.25

17
d.1.
1.5

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

859,7*0,001 t 0,860
RAZEM 0,860

18
d.1.
1.5

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

0,86*30 m2 25,800
RAZEM 25,800

19
d.1.
1.5

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,86*30 m2 25,800
RAZEM 25,800

20
d.1.
1.5

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

0,86*30 m2 25,800
RAZEM 25,800

21
d.1.
1.5

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

0,86*30 m2 25,800
RAZEM 25,800

1.1.
6

ELEMENTY STALOWE 72102/D10-D17
 rys. CP 259 PW-B-5.01.26

22
d.1.
1.6

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

3045,7*0,001 t 3,046
RAZEM 3,046

23
d.1.
1.6

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

3,046*30 m2 91,380
RAZEM 91,380

24
d.1.
1.6

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

3,046*30 m2 91,380
RAZEM 91,380

25
d.1.
1.6

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

3,046*30 m2 91,380
RAZEM 91,380

26
d.1.
1.6

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

3,046*30 m2 91,380
RAZEM 91,380

1.1.
7

ELEMENTY STALOWE 72102/C10; C11; C12
 rys. CP 259 PW-B-5.01.27

- 3 -
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stacja 72102 ETAP I.KST KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27

d.1.
1.7

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

1341,8*0,001 t 1,342
RAZEM 1,342

28
d.1.
1.7

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

1,342*30 m2 40,260
RAZEM 40,260

29
d.1.
1.7

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

1,342*30 m2 40,260
RAZEM 40,260

30
d.1.
1.7

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

1,342*30 m2 40,260
RAZEM 40,260

31
d.1.
1.7

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

1,342*30 m2 40,260
RAZEM 40,260

1.1.
8

ELEMENTY STALOWE 72102/C13-C16
 rys. CP 259 PW-B-5.01.28

32
d.1.
1.8

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

1112,6*0,001 t 1,113
RAZEM 1,113

33
d.1.
1.8

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

1,113*30 m2 33,390
RAZEM 33,390

34
d.1.
1.8

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

1,113*30 m2 33,390
RAZEM 33,390

35
d.1.
1.8

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

1,113*30 m2 33,390
RAZEM 33,390

36
d.1.
1.8

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

1,113*30 m2 33,390
RAZEM 33,390

1.1.
9

ELEMENTY STALOWE 72102/C17-C19
 rys. CP 259 PW-B-5.01.29

37
d.1.
1.9

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t

1551,3*0,001 t 1,551
RAZEM 1,551

38
d.1.
1.9

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

1,551*30 m2 46,530
RAZEM 46,530

39
d.1.
1.9

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

1,551*30 m2 46,530
RAZEM 46,530

40
d.1.
1.9

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

1,551*30 m2 46,530
RAZEM 46,530
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stacja 72102 ETAP I.KST KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41

d.1.
1.9

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

1,551*30 m2 46,530
RAZEM 46,530

1.1.
10

ELEMENTY STALOWE 72102/C20-C23
 rys. CP 259 PW-B-5.01.30

42
d.1.
1.10

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t

1379,6*0,001 t 1,380
RAZEM 1,380

43
d.1.
1.10

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

1,38*30 m2 41,400
RAZEM 41,400

44
d.1.
1.10

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

1,38*30 m2 41,400
RAZEM 41,400

45
d.1.
1.10

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

1,38*30 m2 41,400
RAZEM 41,400

46
d.1.
1.10

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

1,38*30 m2 41,400
RAZEM 41,400

1.1.
11

ELEMENTY STALOWE 72102/C24
 rys. CP 259 PW-B-5.01.31

47
d.1.
1.11

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t

1135,6*0,001 t 1,136
RAZEM 1,136

48
d.1.
1.11

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

1,136*30 m2 34,080
RAZEM 34,080

49
d.1.
1.11

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

1,136*30 m2 34,080
RAZEM 34,080

50
d.1.
1.11

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

1,136*30 m2 34,080
RAZEM 34,080

51
d.1.
1.11

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

1,136*30 m2 34,080
RAZEM 34,080

1.1.
12

ELEMENTY STALOWE 72102/C25
 rys. CP 259 PW-B-5.01.35

52
d.1.
1.12

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t

5191,6*0,001 t 5,192
RAZEM 5,192

53
d.1.
1.12

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

5,192*30 m2 155,760
RAZEM 155,760

54
d.1.
1.12

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

5,192*30 m2 155,760

- 5 -
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stacja 72102 ETAP I.KST KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 155,760

55
d.1.
1.12

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

5,192*30 m2 155,760
RAZEM 155,760

56
d.1.
1.12

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

5,192*30 m2 155,760
RAZEM 155,760

1.1.
13

ELEMENTY STALOWE 72102/C26
 rys. CP 259 PW-B-5.01.36

57
d.1.
1.13

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t

1115*0,001 t 1,115
RAZEM 1,115

58
d.1.
1.13

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

1,115*30 m2 33,450
RAZEM 33,450

59
d.1.
1.13

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

1,115*30 m2 33,450
RAZEM 33,450

60
d.1.
1.13

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

1,115*30 m2 33,450
RAZEM 33,450

61
d.1.
1.13

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

1,115*30 m2 33,450
RAZEM 33,450

1.1.
14

ELEMENTY STALOWE 72102/B1-B5
 rys. CP 259 PW-B-5.01.37

62
d.1.
1.14

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t

2828,7*0,001 t 2,829
RAZEM 2,829

63
d.1.
1.14

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

2,829*30 m2 84,870
RAZEM 84,870

64
d.1.
1.14

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

2,829*30 m2 84,870
RAZEM 84,870

65
d.1.
1.14

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

2,829*30 m2 84,870
RAZEM 84,870

66
d.1.
1.14

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

2,829*30 m2 84,870
RAZEM 84,870

1.1.
15

ELEMENTY STALOWE 72102/B11-B14
 rys. CP 259 PW-B-5.01.37

67
d.1.
1.15

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t

1526,6*0,001 t 1,527
RAZEM 1,527

68
d.1.
1.15

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

- 6 -
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stacja 72102 ETAP I.KST KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1,527*30 m2 45,810

RAZEM 45,810
69

d.1.
1.15

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

1,527*30 m2 45,810
RAZEM 45,810

70
d.1.
1.15

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

1,527*30 m2 45,810
RAZEM 45,810

71
d.1.
1.15

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

1,527*30 m2 45,810
RAZEM 45,810

1.1.
16

ELEMENTY STALOWE 72102/ B6-B9
 rys. CP 259 PW-B-5.01.39

72
d.1.
1.16

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t

1177,5*0,001 t 1,178
RAZEM 1,178

73
d.1.
1.16

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

1,178*30 m2 35,340
RAZEM 35,340

74
d.1.
1.16

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

1,178*30 m2 35,340
RAZEM 35,340

75
d.1.
1.16

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

1,178*30 m2 35,340
RAZEM 35,340

76
d.1.
1.16

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

1,178*30 m2 35,340
RAZEM 35,340

1.1.
17

ELEMENTY STALOWE 72102/B10
 rys. CP 259 PW-B-5.01.40

77
d.1.
1.17

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t

2352,6*0,001 t 2,353
RAZEM 2,353

78
d.1.
1.17

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

2,353*30 m2 70,590
RAZEM 70,590

79
d.1.
1.17

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

2,353*30 m2 70,590
RAZEM 70,590

80
d.1.
1.17

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

2,353*30 m2 70,590
RAZEM 70,590

81
d.1.
1.17

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

2,353*30 m2 70,590
RAZEM 70,590

1.1.
18

ELEMENTY STALOWE 72102/SB1
 rys. CP 259 PW-B-5.01.41
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stacja 72102 ETAP I.KST KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
82

d.1.
1.18

KNNR 7
0202-03

Schody i drabiny t

887,3*0,001 t 0,887
RAZEM 0,887

83
d.1.
1.18

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

0,887*30 m2 26,610
RAZEM 26,610

84
d.1.
1.18

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,887*30 m2 26,610
RAZEM 26,610

85
d.1.
1.18

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

0,887*30 m2 26,610
RAZEM 26,610

86
d.1.
1.18

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

0,887*30 m2 26,610
RAZEM 26,610

1.1.
19

ELEMENTY STALOWE 72102/CB1
 rys. CP 259 PW-B-5.01.42

87
d.1.
1.19

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t

1804,3*0,001 t 1,804
RAZEM 1,804

88
d.1.
1.19

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

1,804*30 m2 54,120
RAZEM 54,120

89
d.1.
1.19

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

1,804*30 m2 54,120
RAZEM 54,120

90
d.1.
1.19

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

1,804*30 m2 54,120
RAZEM 54,120

91
d.1.
1.19

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

1,804*30 m2 54,120
RAZEM 54,120

1.1.
20

ELEMENTY STALOWE 72102/A1, A2, A8
 rys. CP 259 PW-B-5.01.43

92
d.1.
1.20

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t

2882,1*0,001 t 2,882
RAZEM 2,882

93
d.1.
1.20

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

2,882*30 m2 86,460
RAZEM 86,460

94
d.1.
1.20

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

2,882*30 m2 86,460
RAZEM 86,460

95
d.1.
1.20

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

2,882*30 m2 86,460
RAZEM 86,460
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96

d.1.
1.20

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

2,882*30 m2 86,460
RAZEM 86,460

1.1.
21

ELEMENTY STALOWE 72102/A3-A7
 rys. CP 259 PW-B-5.01.44

97
d.1.
1.21

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t

2691,4*0,001 t 2,691
RAZEM 2,691

98
d.1.
1.21

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

2,691*30 m2 80,730
RAZEM 80,730

99
d.1.
1.21

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

2,691*30 m2 80,730
RAZEM 80,730

100
d.1.
1.21

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

2,691*30 m2 80,730
RAZEM 80,730

101
d.1.
1.21

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

2,691*30 m2 80,730
RAZEM 80,730

1.1.
22

ELEMENTY STALOWE 72102/A9
 rys. CP 259 PW-B-5.01.45

102
d.1.
1.22

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t

572,7*0,001 t 0,573
RAZEM 0,573

103
d.1.
1.22

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

0,573*30 m2 17,190
RAZEM 17,190

104
d.1.
1.22

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,573*30 m2 17,190
RAZEM 17,190

105
d.1.
1.22

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

0,573*30 m2 17,190
RAZEM 17,190

106
d.1.
1.22

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

0,573*30 m2 17,190
RAZEM 17,190

1.1.
23

ELEMENTY STALOWE 72102/A10
 rys. CP 259 PW-B-5.01.46

107
d.1.
1.23

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t

567,5*0,001 t 0,568
RAZEM 0,568

108
d.1.
1.23

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

0,568*30 m2 17,040
RAZEM 17,040

109
d.1.
1.23

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,568*30 m2 17,040
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 17,040

110
d.1.
1.23

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

0,568*30 m2 17,040
RAZEM 17,040

111
d.1.
1.23

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

0,568*30 m2 17,040
RAZEM 17,040

1.1.
24

ELEMENTY STALOWE 72102/ST1-ST5,ST20-ST23
 rys. CP 259 PW-B-5.01.47

112
d.1.
1.24

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

3023,6*0,001 t 3,024
RAZEM 3,024

113
d.1.
1.24

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

3,024*30 m2 90,720
RAZEM 90,720

114
d.1.
1.24

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

3,024*30 m2 90,720
RAZEM 90,720

115
d.1.
1.24

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

3,024*30 m2 90,720
RAZEM 90,720

116
d.1.
1.24

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

3,024*30 m2 90,720
RAZEM 90,720

1.1.
25

ELEMENTY STALOWE 72102/ST9-ST16
 rys. CP 259 PW-B-5.01.48

117
d.1.
1.25

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

3995,3*0,001 t 3,995
RAZEM 3,995

118
d.1.
1.25

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

3,995*30 m2 119,850
RAZEM 119,850

119
d.1.
1.25

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

3,995*30 m2 119,850
RAZEM 119,850

120
d.1.
1.25

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

3,995*30 m2 119,850
RAZEM 119,850

121
d.1.
1.25

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

3,995*30 m2 119,850
RAZEM 119,850

1.1.
26

ELEMENTY STALOWE 72102/ST27; ST29
 rys. CP 259 PW-B-5.01.49

122
d.1.
1.26

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

414,4*0,001 t 0,414
RAZEM 0,414

123
d.1.
1.26

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2
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0,414*30 m2 12,420

RAZEM 12,420
124
d.1.
1.26

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,414*30 m2 12,420
RAZEM 12,420

125
d.1.
1.26

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

0,414*30 m2 12,420
RAZEM 12,420

126
d.1.
1.26

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

0,414*30 m2 12,420
RAZEM 12,420

1.1.
27

ELEMENTY STALOWE 72102/P1
 rys. CP 259 PW-B-5.01.51

127
d.1.
1.27

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t

3401,3*0,001 t 3,401
RAZEM 3,401

128
d.1.
1.27

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

3,401*30 m2 102,030
RAZEM 102,030

129
d.1.
1.27

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

3,401*30 m2 102,030
RAZEM 102,030

130
d.1.
1.27

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

3,401*30 m2 102,030
RAZEM 102,030

131
d.1.
1.27

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

3,401*30 m2 102,030
RAZEM 102,030

1.1.
28

ELEMENTY STALOWE 72102/P2
 rys. CP 259 PW-B-5.01.52

132
d.1.
1.28

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t

3377,9*0,001 t 3,378
RAZEM 3,378

133
d.1.
1.28

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

3,378*30 m2 101,340
RAZEM 101,340

134
d.1.
1.28

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

3,378*30 m2 101,340
RAZEM 101,340

135
d.1.
1.28

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

3,378*30 m2 101,340
RAZEM 101,340

136
d.1.
1.28

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

3,378*30 m2 101,340
RAZEM 101,340

1.1.
29

ELEMENTY STALOWE 72102/P6
 rys. CP 259 PW-B-5.01.53
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137
d.1.
1.29

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t

3395,9*0,001 t 3,396
RAZEM 3,396

138
d.1.
1.29

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

3,396*30 m2 101,880
RAZEM 101,880

139
d.1.
1.29

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

3,396*30 m2 101,880
RAZEM 101,880

140
d.1.
1.29

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

3,396*30 m2 101,880
RAZEM 101,880

141
d.1.
1.29

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

3,396*30 m2 101,880
RAZEM 101,880

1.1.
30

ELEMENTY STALOWE 72102/P7
 rys. CP 259 PW-B-5.01.54

142
d.1.
1.30

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t

3418,1*0,001 t 3,418
RAZEM 3,418

143
d.1.
1.30

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

3,418*30 m2 102,540
RAZEM 102,540

144
d.1.
1.30

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

3,418*30 m2 102,540
RAZEM 102,540

145
d.1.
1.30

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

3,418*30 m2 102,540
RAZEM 102,540

146
d.1.
1.30

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

3,418*30 m2 102,540
RAZEM 102,540

1.1.
31

ELEMENTY STALOWE 72102/P3
 rys. CP 259 PW-B-5.01.55

147
d.1.
1.31

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t

1332,6*0,001 t 1,333
RAZEM 1,333

148
d.1.
1.31

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

1,333*30 m2 39,990
RAZEM 39,990

149
d.1.
1.31

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

1,333*30 m2 39,990
RAZEM 39,990

150
d.1.
1.31

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

1,333*30 m2 39,990
RAZEM 39,990
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151
d.1.
1.31

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

1,333*30 m2 39,990
RAZEM 39,990

1.1.
32

ELEMENTY STALOWE 72102/P4
 rys. CP 259 PW-B-5.01.56

152
d.1.
1.32

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t

1105*0,001 t 1,105
RAZEM 1,105

153
d.1.
1.32

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

1,105*30 m2 33,150
RAZEM 33,150

154
d.1.
1.32

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

1,105*30 m2 33,150
RAZEM 33,150

155
d.1.
1.32

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

1,105*30 m2 33,150
RAZEM 33,150

156
d.1.
1.32

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

1,105*30 m2 33,150
RAZEM 33,150

157
d.1.
1.32

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t

509,4*0,001 t 0,509
RAZEM 0,509

158
d.1.
1.32

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

0,509*30 m2 15,270
RAZEM 15,270

159
d.1.
1.32

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,509*30 m2 15,270
RAZEM 15,270

160
d.1.
1.32

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

0,509*30 m2 15,270
RAZEM 15,270

161
d.1.
1.32

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

0,509*30 m2 15,270
RAZEM 15,270

1.1.
33

ELEMENTY STALOWE 72102/P9
 rys. CP 259 PW-B-5.01.59

162
d.1.
1.33

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t

701,4*0,001 t 0,701
RAZEM 0,701

163
d.1.
1.33

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

0,701*30 m2 21,030
RAZEM 21,030

164
d.1.
1.33

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,701*30 m2 21,030
RAZEM 21,030
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165
d.1.
1.33

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

0,701*30 m2 21,030
RAZEM 21,030

166
d.1.
1.33

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

0,701*30 m2 21,030
RAZEM 21,030

1.1.
34

ELEMENTY STALOWE 72102/P10
 rys. CP 259 PW-B-5.01.60

167
d.1.
1.34

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t

2298,7*0,001 t 2,299
RAZEM 2,299

168
d.1.
1.34

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

2,299*30 m2 68,970
RAZEM 68,970

169
d.1.
1.34

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

2,299*30 m2 68,970
RAZEM 68,970

170
d.1.
1.34

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

2,299*30 m2 68,970
RAZEM 68,970

171
d.1.
1.34

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

2,299*30 m2 68,970
RAZEM 68,970

1.1.
35

ELEMENTY STALOWE 72102/P11, P12, L1, L2, L3
 rys. CP 259 PW-B-5.01.61

172
d.1.
1.35

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg - SŁUP P11, P12

t

534,1*0,001 t 0,534
RAZEM 0,534

173
d.1.
1.35

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

0,534*30 m2 16,020
RAZEM 16,020

174
d.1.
1.35

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,534*30 m2 16,020
RAZEM 16,020

175
d.1.
1.35

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

0,534*30 m2 16,020
RAZEM 16,020

176
d.1.
1.35

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

0,534*30 m2 16,020
RAZEM 16,020

177
d.1.
1.35

KNNR 7
0202-04

Por�cze- L1, L2, L3 t

789,4*0,001 t 0,789
RAZEM 0,789

178
d.1.
1.35

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

0,789*30 m2 23,670
RAZEM 23,670
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179
d.1.
1.35

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,789*30 m2 23,670
RAZEM 23,670

180
d.1.
1.35

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

0,789*30 m2 23,670
RAZEM 23,670

181
d.1.
1.35

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

0,789*30 m2 23,670
RAZEM 23,670

1.1.
36

ELEMENTY STALOWE - RYGLÓWKA
 rys. CP 259 PW-B-5.01.62

182
d.1.
1.36

KNNR 7
0208-06

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 100
kg

t

9361,3*0,001 t 9,361
RAZEM 9,361

183
d.1.
1.36

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

9,361*30 m2 280,830
RAZEM 280,830

184
d.1.
1.36

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

9,361*30 m2 280,830
RAZEM 280,830

185
d.1.
1.36

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

9,361*30 m2 280,830
RAZEM 280,830

186
d.1.
1.36

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

9,361*30 m2 280,830
RAZEM 280,830

1.1.
37

ELEMENTY STALOWE - A11
 rys. CP 259 PW-B-5.01.63

187
d.1.
1.37

KNNR 7
0208-06

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 100
kg

t

61,8*0,001 t 0,062
RAZEM 0,062

188
d.1.
1.37

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

0,062*30 m2 1,860
RAZEM 1,860

189
d.1.
1.37

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,062*30 m2 1,860
RAZEM 1,860

190
d.1.
1.37

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

0,062*30 m2 1,860
RAZEM 1,860

191
d.1.
1.37

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

0,062*30 m2 1,860
RAZEM 1,860

1.1.
38

OBUDOWA, STOLARKA  rys. CP 259 PW-B-5.01.64-65

192
d.1.
1.38

KNR 13-12
1101-02

Okna stalowe m2

47,25 m2 47,250
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RAZEM 47,250

193
d.1.
1.38

KNNR 7
0602-02

Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10% z blach fał-
dowych z ociepleniem

m2

121,7801 m2 121,780
RAZEM 121,780

194
d.1.
1.38

KNNR 7
0601-02

Obudowa z blach fałdowych z ociepleniem jednopowłokowym-�ciany Mostu
P�-Po=Pe

m2

434,6 m2 434,600
RAZEM 434,600

1.2 DEMONTA�E
195
d.1.

2

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

69 m3 69,000
RAZEM 69,000

196
d.1.

2

KNR 2-33
0311-05

Demonta� prz�seł blachownicowych i kratowych o masie pow. 10.0 t t

31 t 31,000
RAZEM 31,000

197
d.1.

2

KNR 2-33
0702-03

Demonta� por�czy mostowych m

67 m 67,000
RAZEM 67,000

198
d.1.

2

KNPnRPDE
69-169c

Rozbiórka muru o grubo�ci 1 ceg. m2

344 m2 344,000
RAZEM 344,000

199
d.1.

2

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

57 m2 57,000
RAZEM 57,000

200
d.1.

2

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - nast�pna warstwa m2

57 m2 57,000
RAZEM 57,000

201
d.1.

2

KNNR 7
0601-02

Obudowa z blach fałdowych z ociepleniem jednopowłokowym- analogia de-
monta�

m2

94 m2 94,000
RAZEM 94,000

202
d.1.

2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km
Krotno�� = 10

m3

10,35 m3 10,350
RAZEM 10,350

203
d.1.

2
wycena in-
dywidualna

Utylizacja gruzu �elbetowego m3

10,35 m3 10,350
RAZEM 10,350

1.3 FUNDAMENTY
1.3.

1
konstrukcja stalowa -zakup

204
d.1.
3.1

wycena in-
dywidualna

Dostawa konstrukcji stalowej (bez antykorozji) t

10829*0,001 t 10,829
RAZEM 10,829

1.3.
2

Pale Gruntowe 16szt. 

205
d.1.
3.2

KNR 2-10
0406-10

Wykonanie pali Wolfsholtza o �r.600 mm jedna kolumna rur w gruncie kat.V-
przez analogi� pale fundamentowe CFA
Krotno�� = 16

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

1.3.
3

Prace Fundamentowe
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206
d.1.
3.3

KNKRB 5
0620-02

Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m w gr.kat. III wyk.na odkład koparkami podsi�-
biern.lub chwytak.o poj. 0.15-0.25 m3

m3

1,3*182,56 m3 237,328
RAZEM 237,328

207
d.1.
3.3

KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km
przewóz piasku do zasypki wykopów

m3

0,1*104 m3 10,400
RAZEM 10,400

208
d.1.
3.3

KNR 13-12
1001-03

Podkład i podło�a betonowe m3

104*0,2 m3 20,800
RAZEM 20,800

209
d.1.
3.3

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty gład-
kie A-I

t

1,299 t 1,299
RAZEM 1,299

210
d.1.
3.3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane stal A-IIIN

t

6,759 t 6,759
RAZEM 6,759

211
d.1.
3.3

KNR-W 2-02
0204-04

Stopy fundamentowe prostok�tne �elbetowe o obj. ponad 2.5 m3 m3

127 m3 127,000
RAZEM 127,000

212
d.1.
3.3

KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

168 m2 168,000
RAZEM 168,000

213
d.1.
3.3

KNR-W 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa

m2

168 m2 168,000
RAZEM 168,000

214
d.1.
3.3

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

652,64 m2 652,640
RAZEM 652,640

215
d.1.
3.3

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa

m2

652,64 m2 652,640
RAZEM 652,640

216
d.1.
3.3

KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów ziemi� z ukopów z przerzutem ziemi na odległo�� do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV

m3

79 m3 79,000
RAZEM 79,000

217
d.1.
3.3

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległo�� do 1 km grunt.
kat. III
Krotno�� = 10

m3

158,2 m3 158,200
RAZEM 158,200

1.3.
4

Rozmieszczenie płyt stropowych
 rys. CP 259 PW-B-4.09.01

218
d.1.
3.4

KNR 2-22
0308-04

Płyty stropowe i dachowe - płaskie,�ebrowe i wielootworowe układane na su-
cho o masie do 1.0 t

elem.

590 elem. 590,000
RAZEM 590,000

219
d.1.
3.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 34GS (AIII)

t

470*0,001 t 0,470
RAZEM 0,470
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220
d.1.
3.4

KNR 2-02
0256-03

Płyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami ponad 10 m2 w deskowaniu
U-Form

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

221
d.1.
3.4

KNR 2-02
0256-04

Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za ka�dy nast.1cm grub.
Krotno�� = 2

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

1.3.
5
�ruby Fundamentowe 
 rys. CP 259 PW-B-4.9.07

222
d.1.
3.5

KNNR 7
0209-05

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 50 kg

t

712*0,001 t 0,712
RAZEM 0,712

223
d.1.
3.5

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

0,712*30 m2 21,360
RAZEM 21,360

224
d.1.
3.5

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,712*30 m2 21,360
RAZEM 21,360

225
d.1.
3.5

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

0,712*30 m2 21,360
RAZEM 21,360

226
d.1.
3.5

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

0,712*30 m2 21,360
RAZEM 21,360

1.4 STROP �ELBETOWY
1.4.

1
RZUT POZIOMU +6,850m

227
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty gład-
kie - St3S

t

255,3*0,001 t 0,255
RAZEM 0,255

228
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 18G2

t

567,6*0,001 t 0,568
RAZEM 0,568

229
d.1.
4.1

KNR 2-02
0256-03

Płyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami ponad 10 m2 w deskowaniu
U-Form

m2

102,05 m2 102,050
RAZEM 102,050

230
d.1.
4.1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

102,05 m2 102,050
RAZEM 102,050

231
d.1.
4.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
tr�c.za zmian� grub.o 10mm

m2

102,05 m2 102,050
RAZEM 102,050

232
d.1.
4.1

KNNR 7
0208-05

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 50
kg

t

823*0,001 t 0,823
RAZEM 0,823

233
d.1.
4.1

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

0,823*30 m2 24,690
RAZEM 24,690
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234
d.1.
4.1

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,823*30 m2 24,690
RAZEM 24,690

235
d.1.
4.1

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

0,823*30 m2 24,690
RAZEM 24,690

236
d.1.
4.1

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

0,823*30 m2 24,690
RAZEM 24,690

1.4.
2

RZUT POZIOMU +9,950m

237
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty gład-
kie - St3S

t

255,3*0,001 t 0,255
RAZEM 0,255

238
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 18G2

t

578*0,001 t 0,578
RAZEM 0,578

239
d.1.
4.2

KNR 2-02
0256-03

Płyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami ponad 10 m2 w deskowaniu
U-Form

m2

98 m2 98,000
RAZEM 98,000

240
d.1.
4.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

98 m2 98,000
RAZEM 98,000

241
d.1.
4.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
tr�c.za zmian� grub.o 10mm

m2

98 m2 98,000
RAZEM 98,000

242
d.1.
4.2

KNNR 7
0208-05

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 50
kg

t

833*0,001 t 0,833
RAZEM 0,833

243
d.1.
4.2

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

0,833*30 m2 24,990
RAZEM 24,990

244
d.1.
4.2

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,833*30 m2 24,990
RAZEM 24,990

245
d.1.
4.2

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

0,833*30 m2 24,990
RAZEM 24,990

246
d.1.
4.2

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

0,833*30 m2 24,990
RAZEM 24,990

1.4.
3

RZUT POZIOMU +15,00m

247
d.1.
4.3

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty gład-
kie - St3S

t

255,3*0,001 t 0,255
RAZEM 0,255
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248
d.1.
4.3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 18G2

t

430,4*0,001 t 0,430
RAZEM 0,430

249
d.1.
4.3

KNR 2-02
0256-03

Płyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami ponad 10 m2 w deskowaniu
U-Form

m2

98,3 m2 98,300
RAZEM 98,300

250
d.1.
4.3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

98,3 m2 98,300
RAZEM 98,300

251
d.1.
4.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
tr�c.za zmian� grub.o 10mm

m2

98,3 m2 98,300
RAZEM 98,300

252
d.1.
4.3

KNNR 7
0208-05

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 50
kg

t

686*0,001 t 0,686
RAZEM 0,686

253
d.1.
4.3

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

0,686*30 m2 20,580
RAZEM 20,580

254
d.1.
4.3

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,686*30 m2 20,580
RAZEM 20,580

255
d.1.
4.3

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

0,686*30 m2 20,580
RAZEM 20,580

256
d.1.
4.3

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

0,686*30 m2 20,580
RAZEM 20,580

1.4.
4

RZUT POZIOMU +18,00m

257
d.1.
4.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty gład-
kie - St3S

t

255,2*0,001 t 0,255
RAZEM 0,255

258
d.1.
4.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 18G2

t

429*0,001 t 0,429
RAZEM 0,429

259
d.1.
4.4

KNR 2-02
0256-03

Płyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami ponad 10 m2 w deskowaniu
U-Form

m2

48 m2 48,000
RAZEM 48,000

260
d.1.
4.4

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

48 m2 48,000
RAZEM 48,000

261
d.1.
4.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
tr�c.za zmian� grub.o 10mm

m2

48 m2 48,000
RAZEM 48,000

262
d.1.
4.4

KNNR 7
0208-05

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 50
kg

t
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stacja 72102 ETAP I.KST KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
429*0,001 t 0,429

RAZEM 0,429
263
d.1.
4.4

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

429*0,001 m2 0,429
RAZEM 0,429

264
d.1.
4.4

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

429*0,001 m2 0,429
RAZEM 0,429

265
d.1.
4.4

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

429*0,001 m2 0,429
RAZEM 0,429

266
d.1.
4.4

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

429*0,001 m2 0,429
RAZEM 0,429
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L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Budowa odstawy ta�mowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacj� załadowcz� z mo�liwo�ci� załadunku kamienia do
wagonów i samochodów

1 STACJA PRZESYPOWA 72102
1.
1

STAL

1.
1.
1

konstrukcja stalowa -zakup

1
d.
1.
1.
1

wycena in-
dywidual-
na

Dostawa konstrukcji stalowej (bez anty-
korozji)

t 78453*
0,001 =
78,453

1.
1.
2

ELEMENTY STALOWE 72102/E21; E22
 rys. CP 259 PW-B-5.01.14

2
d.
1.
1.
2

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 3278*
0,001 =

3,278

3
d.
1.
1.
2

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 3,278*30
= 98,340

4
d.
1.
1.
2

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 3,278*30
= 98,340

5
d.
1.
1.
2

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 3,278*30
= 98,340

6
d.
1.
1.
2

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 3,278*30
= 98,340

1.
1.
3

ELEMENTY STALOWE 72102/D1, D8
 rys. CP 259 PW-B-5.01.15

7
d.
1.
1.
3

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 1406,3*
0,001 =

1,406

8
d.
1.
1.
3

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 1,406*30
= 42,180

9
d.
1.
1.
3

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,406*30
= 42,180

10
d.
1.
1.
3

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 1,406*30
= 42,180

11
d.
1.
1.
3

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 1,406*30
= 42,180

1.
1.
4

ELEMENTY STALOWE 72102/D22; D23
 rys. CP 259 PW-B-5.01.21

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
d.
1.
1.
4

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 2534,3*
0,001 =

2,534

13
d.
1.
1.
4

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 2,534*30
= 76,020

14
d.
1.
1.
4

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 2,534*30
= 76,020

15
d.
1.
1.
4

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 2,534*30
= 76,020

16
d.
1.
1.
4

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 2,534*30
= 76,020

1.
1.
5

ELEMENTY STALOWE 72102/C1-C7
 rys. CP 259 PW-B-5.01.25

17
d.
1.
1.
5

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 859,7*
0,001 =

0,860

18
d.
1.
1.
5

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,86*30
= 25,800

19
d.
1.
1.
5

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,86*30
= 25,800

20
d.
1.
1.
5

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 0,86*30
= 25,800

21
d.
1.
1.
5

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 0,86*30
= 25,800

1.
1.
6

ELEMENTY STALOWE 72102/D10-D17
 rys. CP 259 PW-B-5.01.26

22
d.
1.
1.
6

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 3045,7*
0,001 =

3,046

23
d.
1.
1.
6

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 3,046*30
= 91,380

24
d.
1.
1.
6

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 3,046*30
= 91,380
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L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
25
d.
1.
1.
6

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 3,046*30
= 91,380

26
d.
1.
1.
6

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 3,046*30
= 91,380

1.
1.
7

ELEMENTY STALOWE 72102/C10; C11; C12
 rys. CP 259 PW-B-5.01.27

27
d.
1.
1.
7

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 1341,8*
0,001 =

1,342

28
d.
1.
1.
7

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 1,342*30
= 40,260

29
d.
1.
1.
7

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,342*30
= 40,260

30
d.
1.
1.
7

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 1,342*30
= 40,260

31
d.
1.
1.
7

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 1,342*30
= 40,260

1.
1.
8

ELEMENTY STALOWE 72102/C13-C16
 rys. CP 259 PW-B-5.01.28

32
d.
1.
1.
8

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 1112,6*
0,001 =

1,113

33
d.
1.
1.
8

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 1,113*30
= 33,390

34
d.
1.
1.
8

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,113*30
= 33,390

35
d.
1.
1.
8

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 1,113*30
= 33,390

36
d.
1.
1.
8

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 1,113*30
= 33,390

1.
1.
9

ELEMENTY STALOWE 72102/C17-C19
 rys. CP 259 PW-B-5.01.29
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L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
37
d.
1.
1.
9

KNNR 7
0209-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t 1551,3*
0,001 =

1,551

38
d.
1.
1.
9

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 1,551*30
= 46,530

39
d.
1.
1.
9

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,551*30
= 46,530

40
d.
1.
1.
9

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 1,551*30
= 46,530

41
d.
1.
1.
9

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 1,551*30
= 46,530

1.
1.
10

ELEMENTY STALOWE 72102/C20-C23
 rys. CP 259 PW-B-5.01.30

42
d.
1.
1.
10

KNNR 7
0209-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t 1379,6*
0,001 =

1,380

43
d.
1.
1.
10

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 1,38*30
= 41,400

44
d.
1.
1.
10

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,38*30
= 41,400

45
d.
1.
1.
10

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 1,38*30
= 41,400

46
d.
1.
1.
10

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 1,38*30
= 41,400

1.
1.
11

ELEMENTY STALOWE 72102/C24
 rys. CP 259 PW-B-5.01.31

47
d.
1.
1.
11

KNNR 7
0209-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t 1135,6*
0,001 =

1,136

48
d.
1.
1.
11

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 1,136*30
= 34,080

49
d.
1.
1.
11

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,136*30
= 34,080
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L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
50
d.
1.
1.
11

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 1,136*30
= 34,080

51
d.
1.
1.
11

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 1,136*30
= 34,080

1.
1.
12

ELEMENTY STALOWE 72102/C25
 rys. CP 259 PW-B-5.01.35

52
d.
1.
1.
12

KNNR 7
0209-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t 5191,6*
0,001 =

5,192

53
d.
1.
1.
12

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 5,192*30
=
155,760

54
d.
1.
1.
12

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 5,192*30
=
155,760

55
d.
1.
1.
12

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 5,192*30
=
155,760

56
d.
1.
1.
12

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 5,192*30
=
155,760

1.
1.
13

ELEMENTY STALOWE 72102/C26
 rys. CP 259 PW-B-5.01.36

57
d.
1.
1.
13

KNNR 7
0209-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t 1115*
0,001 =

1,115

58
d.
1.
1.
13

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 1,115*30
= 33,450

59
d.
1.
1.
13

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,115*30
= 33,450

60
d.
1.
1.
13

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 1,115*30
= 33,450

61
d.
1.
1.
13

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 1,115*30
= 33,450

1.
1.
14

ELEMENTY STALOWE 72102/B1-B5
 rys. CP 259 PW-B-5.01.37
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L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
62
d.
1.
1.
14

KNNR 7
0209-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t 2828,7*
0,001 =

2,829

63
d.
1.
1.
14

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 2,829*30
= 84,870

64
d.
1.
1.
14

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 2,829*30
= 84,870

65
d.
1.
1.
14

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 2,829*30
= 84,870

66
d.
1.
1.
14

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 2,829*30
= 84,870

1.
1.
15

ELEMENTY STALOWE 72102/B11-B14
 rys. CP 259 PW-B-5.01.37

67
d.
1.
1.
15

KNNR 7
0209-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t 1526,6*
0,001 =

1,527

68
d.
1.
1.
15

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 1,527*30
= 45,810

69
d.
1.
1.
15

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,527*30
= 45,810

70
d.
1.
1.
15

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 1,527*30
= 45,810

71
d.
1.
1.
15

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 1,527*30
= 45,810

1.
1.
16

ELEMENTY STALOWE 72102/ B6-B9
 rys. CP 259 PW-B-5.01.39

72
d.
1.
1.
16

KNNR 7
0209-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t 1177,5*
0,001 =

1,178

73
d.
1.
1.
16

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 1,178*30
= 35,340

74
d.
1.
1.
16

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,178*30
= 35,340
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L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
75
d.
1.
1.
16

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 1,178*30
= 35,340

76
d.
1.
1.
16

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 1,178*30
= 35,340

1.
1.
17

ELEMENTY STALOWE 72102/B10
 rys. CP 259 PW-B-5.01.40

77
d.
1.
1.
17

KNNR 7
0209-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t 2352,6*
0,001 =

2,353

78
d.
1.
1.
17

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 2,353*30
= 70,590

79
d.
1.
1.
17

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 2,353*30
= 70,590

80
d.
1.
1.
17

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 2,353*30
= 70,590

81
d.
1.
1.
17

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 2,353*30
= 70,590

1.
1.
18

ELEMENTY STALOWE 72102/SB1
 rys. CP 259 PW-B-5.01.41

82
d.
1.
1.
18

KNNR 7
0202-03 1)

Schody i drabiny t 887,3*
0,001 =

0,887

83
d.
1.
1.
18

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,887*30
= 26,610

84
d.
1.
1.
18

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,887*30
= 26,610

85
d.
1.
1.
18

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 0,887*30
= 26,610

86
d.
1.
1.
18

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 0,887*30
= 26,610

1.
1.
19

ELEMENTY STALOWE 72102/CB1
 rys. CP 259 PW-B-5.01.42
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Podsta-
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Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
87
d.
1.
1.
19

KNNR 7
0209-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t 1804,3*
0,001 =

1,804

88
d.
1.
1.
19

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 1,804*30
= 54,120

89
d.
1.
1.
19

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,804*30
= 54,120

90
d.
1.
1.
19

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 1,804*30
= 54,120

91
d.
1.
1.
19

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 1,804*30
= 54,120

1.
1.
20

ELEMENTY STALOWE 72102/A1, A2, A8
 rys. CP 259 PW-B-5.01.43

92
d.
1.
1.
20

KNNR 7
0209-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t 2882,1*
0,001 =

2,882

93
d.
1.
1.
20

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 2,882*30
= 86,460

94
d.
1.
1.
20

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 2,882*30
= 86,460

95
d.
1.
1.
20

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 2,882*30
= 86,460

96
d.
1.
1.
20

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 2,882*30
= 86,460

1.
1.
21

ELEMENTY STALOWE 72102/A3-A7
 rys. CP 259 PW-B-5.01.44

97
d.
1.
1.
21

KNNR 7
0209-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t 2691,4*
0,001 =

2,691

98
d.
1.
1.
21

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 2,691*30
= 80,730

99
d.
1.
1.
21

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 2,691*30
= 80,730
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L
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Podsta-
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Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10
0

d.
1.
1.
21

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 2,691*30
= 80,730

10
1

d.
1.
1.
21

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 2,691*30
= 80,730

1.
1.
22

ELEMENTY STALOWE 72102/A9
 rys. CP 259 PW-B-5.01.45

10
2

d.
1.
1.
22

KNNR 7
0209-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t 572,7*
0,001 =

0,573

10
3

d.
1.
1.
22

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,573*30
= 17,190

10
4

d.
1.
1.
22

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,573*30
= 17,190

10
5

d.
1.
1.
22

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 0,573*30
= 17,190

10
6

d.
1.
1.
22

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 0,573*30
= 17,190

1.
1.
23

ELEMENTY STALOWE 72102/A10
 rys. CP 259 PW-B-5.01.46

10
7

d.
1.
1.
23

KNNR 7
0209-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t 567,5*
0,001 =

0,568

10
8

d.
1.
1.
23

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,568*30
= 17,040

10
9

d.
1.
1.
23

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,568*30
= 17,040

11
0

d.
1.
1.
23

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 0,568*30
= 17,040
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Podsta-
wa wyce-
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Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11
1

d.
1.
1.
23

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 0,568*30
= 17,040

1.
1.
24

ELEMENTY STALOWE 72102/ST1-ST5,ST20-
ST23
 rys. CP 259 PW-B-5.01.47

11
2

d.
1.
1.
24

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 3023,6*
0,001 =

3,024

11
3

d.
1.
1.
24

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 3,024*30
= 90,720

11
4

d.
1.
1.
24

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 3,024*30
= 90,720

11
5

d.
1.
1.
24

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 3,024*30
= 90,720

11
6

d.
1.
1.
24

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 3,024*30
= 90,720

1.
1.
25

ELEMENTY STALOWE 72102/ST9-ST16
 rys. CP 259 PW-B-5.01.48

11
7

d.
1.
1.
25

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 3995,3*
0,001 =

3,995

11
8

d.
1.
1.
25

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 3,995*30
=
119,850

11
9

d.
1.
1.
25

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 3,995*30
=
119,850

12
0

d.
1.
1.
25

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 3,995*30
=
119,850

12
1

d.
1.
1.
25

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 3,995*30
=
119,850
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L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
1.
26

ELEMENTY STALOWE 72102/ST27; ST29
 rys. CP 259 PW-B-5.01.49

12
2

d.
1.
1.
26

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 414,4*
0,001 =

0,414

12
3

d.
1.
1.
26

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,414*30
= 12,420

12
4

d.
1.
1.
26

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,414*30
= 12,420

12
5

d.
1.
1.
26

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 0,414*30
= 12,420

12
6

d.
1.
1.
26

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 0,414*30
= 12,420

1.
1.
27

ELEMENTY STALOWE 72102/P1
 rys. CP 259 PW-B-5.01.51

12
7

d.
1.
1.
27

KNNR 7
0209-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t 3401,3*
0,001 =

3,401

12
8

d.
1.
1.
27

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 3,401*30
=
102,030

12
9

d.
1.
1.
27

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 3,401*30
=
102,030

13
0

d.
1.
1.
27

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 3,401*30
=
102,030

13
1

d.
1.
1.
27

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 3,401*30
=
102,030

1.
1.
28

ELEMENTY STALOWE 72102/P2
 rys. CP 259 PW-B-5.01.52
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Podsta-
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Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13
2

d.
1.
1.
28

KNNR 7
0209-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t 3377,9*
0,001 =

3,378

13
3

d.
1.
1.
28

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 3,378*30
=
101,340

13
4

d.
1.
1.
28

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 3,378*30
=
101,340

13
5

d.
1.
1.
28

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 3,378*30
=
101,340

13
6

d.
1.
1.
28

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 3,378*30
=
101,340

1.
1.
29

ELEMENTY STALOWE 72102/P6
 rys. CP 259 PW-B-5.01.53

13
7

d.
1.
1.
29

KNNR 7
0209-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t 3395,9*
0,001 =

3,396

13
8

d.
1.
1.
29

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 3,396*30
=
101,880

13
9

d.
1.
1.
29

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 3,396*30
=
101,880

14
0

d.
1.
1.
29

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 3,396*30
=
101,880

14
1

d.
1.
1.
29

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 3,396*30
=
101,880

1.
1.
30

ELEMENTY STALOWE 72102/P7
 rys. CP 259 PW-B-5.01.54

14
2

d.
1.
1.
30

KNNR 7
0209-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t 3418,1*
0,001 =

3,418
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Podsta-
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Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14
3

d.
1.
1.
30

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 3,418*30
=
102,540

14
4

d.
1.
1.
30

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 3,418*30
=
102,540

14
5

d.
1.
1.
30

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 3,418*30
=
102,540

14
6

d.
1.
1.
30

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 3,418*30
=
102,540

1.
1.
31

ELEMENTY STALOWE 72102/P3
 rys. CP 259 PW-B-5.01.55

14
7

d.
1.
1.
31

KNNR 7
0209-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t 1332,6*
0,001 =

1,333

14
8

d.
1.
1.
31

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 1,333*30
= 39,990

14
9

d.
1.
1.
31

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,333*30
= 39,990

15
0

d.
1.
1.
31

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 1,333*30
= 39,990

15
1

d.
1.
1.
31

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 1,333*30
= 39,990

1.
1.
32

ELEMENTY STALOWE 72102/P4
 rys. CP 259 PW-B-5.01.56

15
2

d.
1.
1.
32

KNNR 7
0209-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t 1105*
0,001 =

1,105

15
3

d.
1.
1.
32

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 1,105*30
= 33,150
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Podsta-
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Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
4

d.
1.
1.
32

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,105*30
= 33,150

15
5

d.
1.
1.
32

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 1,105*30
= 33,150

15
6

d.
1.
1.
32

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 1,105*30
= 33,150

15
7

d.
1.
1.
32

KNNR 7
0209-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t 509,4*
0,001 =

0,509

15
8

d.
1.
1.
32

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,509*30
= 15,270

15
9

d.
1.
1.
32

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,509*30
= 15,270

16
0

d.
1.
1.
32

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 0,509*30
= 15,270

16
1

d.
1.
1.
32

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 0,509*30
= 15,270

1.
1.
33

ELEMENTY STALOWE 72102/P9
 rys. CP 259 PW-B-5.01.59

16
2

d.
1.
1.
33

KNNR 7
0209-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t 701,4*
0,001 =

0,701

16
3

d.
1.
1.
33

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,701*30
= 21,030

16
4

d.
1.
1.
33

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,701*30
= 21,030
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16
5

d.
1.
1.
33

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 0,701*30
= 21,030

16
6

d.
1.
1.
33

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 0,701*30
= 21,030

1.
1.
34

ELEMENTY STALOWE 72102/P10
 rys. CP 259 PW-B-5.01.60

16
7

d.
1.
1.
34

KNNR 7
0209-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg

t 2298,7*
0,001 =

2,299

16
8

d.
1.
1.
34

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 2,299*30
= 68,970

16
9

d.
1.
1.
34

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 2,299*30
= 68,970

17
0

d.
1.
1.
34

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 2,299*30
= 68,970

17
1

d.
1.
1.
34

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 2,299*30
= 68,970

1.
1.
35

ELEMENTY STALOWE 72102/P11, P12, L1, L2,
L3
 rys. CP 259 PW-B-5.01.61

17
2

d.
1.
1.
35

KNNR 7
0209-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 200 kg - SŁUP P11, P12

t 534,1*
0,001 =

0,534

17
3

d.
1.
1.
35

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,534*30
= 16,020

17
4

d.
1.
1.
35

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,534*30
= 16,020

17
5

d.
1.
1.
35

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 0,534*30
= 16,020
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17
6

d.
1.
1.
35

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 0,534*30
= 16,020

17
7

d.
1.
1.
35

KNNR 7
0202-04 1)

Por�cze- L1, L2, L3 t 789,4*
0,001 =

0,789

17
8

d.
1.
1.
35

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,789*30
= 23,670

17
9

d.
1.
1.
35

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,789*30
= 23,670

18
0

d.
1.
1.
35

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 0,789*30
= 23,670

18
1

d.
1.
1.
35

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 0,789*30
= 23,670

1.
1.
36

ELEMENTY STALOWE - RYGLÓWKA
 rys. CP 259 PW-B-5.01.62

18
2

d.
1.
1.
36

KNNR 7
0208-06 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 100
kg

t 9361,3*
0,001 =

9,361

18
3

d.
1.
1.
36

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 9,361*30
=
280,830

18
4

d.
1.
1.
36

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 9,361*30
=
280,830

18
5

d.
1.
1.
36

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 9,361*30
=
280,830

18
6

d.
1.
1.
36

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 9,361*30
=
280,830

1.
1.
37

ELEMENTY STALOWE - A11
 rys. CP 259 PW-B-5.01.63
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18
7

d.
1.
1.
37

KNNR 7
0208-06 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 100
kg

t 61,8*
0,001 =

0,062

18
8

d.
1.
1.
37

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,062*30
= 1,860

18
9

d.
1.
1.
37

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,062*30
= 1,860

19
0

d.
1.
1.
37

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 0,062*30
= 1,860

19
1

d.
1.
1.
37

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 0,062*30
= 1,860

1.
1.
38

OBUDOWA, STOLARKA  rys. CP 259 PW-B-5.01.
64-65

19
2

d.
1.
1.
38

KNR 13-12
1101-02 3)

Okna stalowe m2 47,25

19
3

d.
1.
1.
38

KNNR 7
0602-02 1)

Lekka metalowa obudowa dachów płas-
kich o nachyleniu do 10% z blach fałdo-
wych z ociepleniem

m2 121,780
1 =
121,780

19
4

d.
1.
1.
38

KNNR 7
0601-02 1)

Obudowa z blach fałdowych z ocieple-
niem jednopowłokowym-�ciany Mostu
P�-Po=Pe

m2 434,6

1.
2

DEMONTA�E

19
5

d.
1.
2

KNR 4-01
0212-03 4)

Rozbiórka elementów konstrukcji beto-
nowych zbrojonych

m3 69

19
6

d.
1.
2

KNR 2-33
0311-05 5)

Demonta� prz�seł blachownicowych i
kratowych o masie pow. 10.0 t

t 31

19
7

d.
1.
2

KNR 2-33
0702-03 5)

Demonta� por�czy mostowych m 67

19
8

d.
1.
2

KNPnRPD
E 69-169c
6)

Rozbiórka muru o grubo�ci 1 ceg. m2 344
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19
9

d.
1.
2

KNR 4-01
0519-06 4)

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach
betonowych - pierwsza warstwa

m2 57

20
0

d.
1.
2

KNR 4-01
0519-07 4)

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach
betonowych - nast�pna warstwa

m2 57

20
1

d.
1.
2

KNNR 7
0601-02 1)

Obudowa z blach fałdowych z ocieple-
niem jednopowłokowym- analogia de-
monta�

m2 94

20
2

d.
1.
2

KNR 4-01
0108-09 4)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-
mochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km
Krotno�� = 10

m3 10,35

20
3

d.
1.
2

wycena in-
dywidual-
na

Utylizacja gruzu �elbetowego m3 10,35

1.
3

FUNDAMENTY

1.
3.
1

konstrukcja stalowa -zakup

20
4

d.
1.
3.
1

wycena in-
dywidual-
na

Dostawa konstrukcji stalowej (bez anty-
korozji)

t 10829*
0,001 =
10,829

1.
3.
2

Pale Gruntowe 16szt. 

20
5

d.
1.
3.
2

KNR 2-10
0406-10 7)

Wykonanie pali Wolfsholtza o �r.600
mm jedna kolumna rur w gruncie kat.V-
przez analogi� pale fundamentowe CFA
Krotno�� = 16

m 16

1.
3.
3

Prace Fundamentowe

20
6

d.
1.
3.
3

KNKRB 5
0620-02 8)

Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m w gr.
kat. III wyk.na odkład koparkami pod-
si�biern.lub chwytak.o poj. 0.15-0.25
m3

m3 1,3*
182,56 =
237,328

20
7

d.
1.
3.
3

KNR 2-01
0212-01 9)

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi�-
biernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach
z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odl.do 1 km
przewóz piasku do zasypki wykopów

m3 0,1*104
= 10,400

20
8

d.
1.
3.
3

KNR 13-12
1001-03 3)

Podkład i podło�a betonowe m3 104*0,2
= 20,800

20
9

d.
1.
3.
3

KNR-W 2-
02 0259-01
10)

Przygotowanie i monta� zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pr�ty
gładkie A-I

t 1,299
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21
0

d.
1.
3.
3

KNR-W 2-
02 0259-02
10)

Przygotowanie i monta� zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane stal A-IIIN

t 6,759

21
1

d.
1.
3.
3

KNR-W 2-
02 0204-04
10)

Stopy fundamentowe prostok�tne �el-
betowe o obj. ponad 2.5 m3

m3 127

21
2

d.
1.
3.
3

KNR-W 2-
02 0602-01
10)

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne poziome - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2 168

21
3

d.
1.
3.
3

KNR-W 2-
02 0602-02
10)

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne poziome - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nast. warst-
wa

m2 168

21
4

d.
1.
3.
3

KNR-W 2-
02 0603-01
10)

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2 652,64

21
5

d.
1.
3.
3

KNR-W 2-
02 0603-02
10)

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nast. warst-
wa

m2 652,64

21
6

d.
1.
3.
3

KNR 4-01
0105-03 4)

Zasypanie wykopów ziemi� z ukopów z
przerzutem ziemi na odległo�� do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat.
IV

m3 79

21
7

d.
1.
3.
3

KNR 4-01
0108-06 4)

Wywóz ziemi samochodami samowyła-
dowczymi na odległo�� do 1 km grunt.
kat. III
Krotno�� = 10

m3 158,2

1.
3.
4

Rozmieszczenie płyt stropowych
 rys. CP 259 PW-B-4.09.01

21
8

d.
1.
3.
4

KNR 2-22
0308-04 11)

Płyty stropowe i dachowe - płaskie,�e-
browe i wielootworowe układane na su-
cho o masie do 1.0 t

elem. 590

21
9

d.
1.
3.
4

KNR-W 2-
02 0259-02
10)

Przygotowanie i monta� zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 34GS (AIII)

t 470*
0,001 =

0,470

22
0

d.
1.
3.
4

KNR 2-02
0256-03 12)

Płyta stropowa o grub.10cm i pow.mie-
dzy belkami ponad 10 m2 w deskowa-
niu U-Form

m2 30
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22
1

d.
1.
3.
4

KNR 2-02
0256-04 12)

Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek
za ka�dy nast.1cm grub.
Krotno�� = 2

m2 30

1.
3.
5

�ruby Fundamentowe 
 rys. CP 259 PW-B-4.9.07

22
2

d.
1.
3.
5

KNNR 7
0209-05 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 50 kg

t 712*
0,001 =

0,712

22
3

d.
1.
3.
5

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,712*30
= 21,360

22
4

d.
1.
3.
5

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,712*30
= 21,360

22
5

d.
1.
3.
5

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 0,712*30
= 21,360

22
6

d.
1.
3.
5

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 0,712*30
= 21,360

1.
4

STROP �ELBETOWY

1.
4.
1

RZUT POZIOMU +6,850m

22
7

d.
1.
4.
1

KNR-W 2-
02 0259-01
10)

Przygotowanie i monta� zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pr�ty
gładkie - St3S

t 255,3*
0,001 =

0,255

22
8

d.
1.
4.
1

KNR-W 2-
02 0259-02
10)

Przygotowanie i monta� zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 18G2

t 567,6*
0,001 =

0,568

22
9

d.
1.
4.
1

KNR 2-02
0256-03 12)

Płyta stropowa o grub.10cm i pow.mie-
dzy belkami ponad 10 m2 w deskowa-
niu U-Form

m2 102,05

23
0

d.
1.
4.
1

KNR 2-02
1102-01 12)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2 102,05
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23
1

d.
1.
4.
1

KNR 2-02
1102-03 12)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej - dodatek lub po-
tr�c.za zmian� grub.o 10mm

m2 102,05

23
2

d.
1.
4.
1

KNNR 7
0208-05 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 50
kg

t 823*
0,001 =

0,823

23
3

d.
1.
4.
1

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,823*30
= 24,690

23
4

d.
1.
4.
1

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,823*30
= 24,690

23
5

d.
1.
4.
1

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 0,823*30
= 24,690

23
6

d.
1.
4.
1

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 0,823*30
= 24,690

1.
4.
2

RZUT POZIOMU +9,950m

23
7

d.
1.
4.
2

KNR-W 2-
02 0259-01
10)

Przygotowanie i monta� zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pr�ty
gładkie - St3S

t 255,3*
0,001 =

0,255

23
8

d.
1.
4.
2

KNR-W 2-
02 0259-02
10)

Przygotowanie i monta� zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 18G2

t 578*
0,001 =

0,578

23
9

d.
1.
4.
2

KNR 2-02
0256-03 12)

Płyta stropowa o grub.10cm i pow.mie-
dzy belkami ponad 10 m2 w deskowa-
niu U-Form

m2 98

24
0

d.
1.
4.
2

KNR 2-02
1102-01 12)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2 98

24
1

d.
1.
4.
2

KNR 2-02
1102-03 12)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej - dodatek lub po-
tr�c.za zmian� grub.o 10mm

m2 98
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24
2

d.
1.
4.
2

KNNR 7
0208-05 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 50
kg

t 833*
0,001 =

0,833

24
3

d.
1.
4.
2

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,833*30
= 24,990

24
4

d.
1.
4.
2

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,833*30
= 24,990

24
5

d.
1.
4.
2

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 0,833*30
= 24,990

24
6

d.
1.
4.
2

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 0,833*30
= 24,990

1.
4.
3

RZUT POZIOMU +15,00m

24
7

d.
1.
4.
3

KNR-W 2-
02 0259-01
10)

Przygotowanie i monta� zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pr�ty
gładkie - St3S

t 255,3*
0,001 =

0,255

24
8

d.
1.
4.
3

KNR-W 2-
02 0259-02
10)

Przygotowanie i monta� zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 18G2

t 430,4*
0,001 =

0,430

24
9

d.
1.
4.
3

KNR 2-02
0256-03 12)

Płyta stropowa o grub.10cm i pow.mie-
dzy belkami ponad 10 m2 w deskowa-
niu U-Form

m2 98,3

25
0

d.
1.
4.
3

KNR 2-02
1102-01 12)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2 98,3

25
1

d.
1.
4.
3

KNR 2-02
1102-03 12)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej - dodatek lub po-
tr�c.za zmian� grub.o 10mm

m2 98,3

25
2

d.
1.
4.
3

KNNR 7
0208-05 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 50
kg

t 686*
0,001 =

0,686
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L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
25
3

d.
1.
4.
3

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,686*30
= 20,580

25
4

d.
1.
4.
3

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,686*30
= 20,580

25
5

d.
1.
4.
3

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 0,686*30
= 20,580

25
6

d.
1.
4.
3

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 0,686*30
= 20,580

1.
4.
4

RZUT POZIOMU +18,00m

25
7

d.
1.
4.
4

KNR-W 2-
02 0259-01
10)

Przygotowanie i monta� zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pr�ty
gładkie - St3S

t 255,2*
0,001 =

0,255

25
8

d.
1.
4.
4

KNR-W 2-
02 0259-02
10)

Przygotowanie i monta� zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 18G2

t 429*
0,001 =

0,429

25
9

d.
1.
4.
4

KNR 2-02
0256-03 12)

Płyta stropowa o grub.10cm i pow.mie-
dzy belkami ponad 10 m2 w deskowa-
niu U-Form

m2 48

26
0

d.
1.
4.
4

KNR 2-02
1102-01 12)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2 48

26
1

d.
1.
4.
4

KNR 2-02
1102-03 12)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej - dodatek lub po-
tr�c.za zmian� grub.o 10mm

m2 48

26
2

d.
1.
4.
4

KNNR 7
0208-05 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 50
kg

t 429*
0,001 =

0,429

26
3

d.
1.
4.
4

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 429*
0,001 =

0,429
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L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
26
4

d.
1.
4.
4

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 429*
0,001 =

0,429

26
5

d.
1.
4.
4

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 429*
0,001 =

0,429

26
6

d.
1.
4.
4

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 429*
0,001 =

0,429

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2 ORGBUD wyd.V 1993 biuletyn y do 9 1996
3 Energobudowa wyd.I, biuletyny do 9 1996
4 ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
5 ORGBUD wyd.I 1990 biuletyny do 9 1996
6 TKP 1985
7 ORGBUD wyd.II 1988 biuletyny do 9 1996
8 wyd. I 1991 nigdy nie zatwierdzony do stosowania
9 ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996

10 WACETOB wyd.I 1997
11 MBiPMB wyd.I 1984 biuletyny do 9 1996
12 ORGBUD wyd. spec. 1998
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stacja 72102 ETAP I.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz�t Kp Z RAZEM
1.1.1 konstrukcja stalowa -zakup
1.1.2 ELEMENTY STALOWE 72102/

E21; E22
 rys. CP 259 PW-B-5.01.14

1.1.3 ELEMENTY STALOWE 72102/
D1, D8
 rys. CP 259 PW-B-5.01.15

1.1.4 ELEMENTY STALOWE 72102/
D22; D23
 rys. CP 259 PW-B-5.01.21

1.1.5 ELEMENTY STALOWE 72102/
C1-C7
 rys. CP 259 PW-B-5.01.25

1.1.6 ELEMENTY STALOWE 72102/
D10-D17
 rys. CP 259 PW-B-5.01.26

1.1.7 ELEMENTY STALOWE 72102/
C10; C11; C12
 rys. CP 259 PW-B-5.01.27

1.1.8 ELEMENTY STALOWE 72102/
C13-C16
 rys. CP 259 PW-B-5.01.28

1.1.9 ELEMENTY STALOWE 72102/
C17-C19
 rys. CP 259 PW-B-5.01.29

1.1.
10

ELEMENTY STALOWE 72102/
C20-C23
 rys. CP 259 PW-B-5.01.30

1.1.
11

ELEMENTY STALOWE 72102/
C24
 rys. CP 259 PW-B-5.01.31

1.1.
12

ELEMENTY STALOWE 72102/
C25
 rys. CP 259 PW-B-5.01.35

1.1.
13

ELEMENTY STALOWE 72102/
C26
 rys. CP 259 PW-B-5.01.36

1.1.
14

ELEMENTY STALOWE 72102/
B1-B5
 rys. CP 259 PW-B-5.01.37

1.1.
15

ELEMENTY STALOWE 72102/
B11-B14
 rys. CP 259 PW-B-5.01.37

1.1.
16

ELEMENTY STALOWE 72102/
B6-B9
 rys. CP 259 PW-B-5.01.39

1.1.
17

ELEMENTY STALOWE 72102/
B10
 rys. CP 259 PW-B-5.01.40

1.1.
18

ELEMENTY STALOWE 72102/
SB1
 rys. CP 259 PW-B-5.01.41

1.1.
19

ELEMENTY STALOWE 72102/
CB1
 rys. CP 259 PW-B-5.01.42

1.1.
20

ELEMENTY STALOWE 72102/
A1, A2, A8
 rys. CP 259 PW-B-5.01.43

1.1.
21

ELEMENTY STALOWE 72102/
A3-A7
 rys. CP 259 PW-B-5.01.44

1.1.
22

ELEMENTY STALOWE 72102/
A9
 rys. CP 259 PW-B-5.01.45

1.1.
23

ELEMENTY STALOWE 72102/
A10
 rys. CP 259 PW-B-5.01.46

1.1.
24

ELEMENTY STALOWE 72102/
ST1-ST5,ST20-ST23
 rys. CP 259 PW-B-5.01.47

1.1.
25

ELEMENTY STALOWE 72102/
ST9-ST16
 rys. CP 259 PW-B-5.01.48

1.1.
26

ELEMENTY STALOWE 72102/
ST27; ST29
 rys. CP 259 PW-B-5.01.49
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stacja 72102 ETAP I.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz�t Kp Z RAZEM
1.1.

27
ELEMENTY STALOWE 72102/
P1
 rys. CP 259 PW-B-5.01.51

1.1.
28

ELEMENTY STALOWE 72102/
P2
 rys. CP 259 PW-B-5.01.52

1.1.
29

ELEMENTY STALOWE 72102/
P6
 rys. CP 259 PW-B-5.01.53

1.1.
30

ELEMENTY STALOWE 72102/
P7
 rys. CP 259 PW-B-5.01.54

1.1.
31

ELEMENTY STALOWE 72102/
P3
 rys. CP 259 PW-B-5.01.55

1.1.
32

ELEMENTY STALOWE 72102/
P4
 rys. CP 259 PW-B-5.01.56

1.1.
33

ELEMENTY STALOWE 72102/
P9
 rys. CP 259 PW-B-5.01.59

1.1.
34

ELEMENTY STALOWE 72102/
P10
 rys. CP 259 PW-B-5.01.60

1.1.
35

ELEMENTY STALOWE 72102/
P11, P12, L1, L2, L3
 rys. CP 259 PW-B-5.01.61

1.1.
36

ELEMENTY STALOWE - RYG-
LÓWKA
 rys. CP 259 PW-B-5.01.62

1.1.
37

ELEMENTY STALOWE - A11
 rys. CP 259 PW-B-5.01.63

1.1.
38

OBUDOWA, STOLARKA  rys.
CP 259 PW-B-5.01.64-65

1.1 STAL
1.2 DEMONTA�E

1.3.1 konstrukcja stalowa -zakup
1.3.2 Pale Gruntowe 16szt. 
1.3.3 Prace Fundamentowe
1.3.4 Rozmieszczenie płyt stropowych

 rys. CP 259 PW-B-4.09.01
1.3.5 �ruby Fundamentowe 

 rys. CP 259 PW-B-4.9.07
1.3 FUNDAMENTY

1.4.1 RZUT POZIOMU +6,850m
1.4.2 RZUT POZIOMU +9,950m
1.4.3 RZUT POZIOMU +15,00m
1.4.4 RZUT POZIOMU +18,00m

1.4 STROP �ELBETOWY
1 STACJA PRZESYPOWA 72102

RAZEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

STAL
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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stacja 72102 ETAP I.KST PODSUMOWANIE

DEMONTA�E
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

FUNDAMENTY
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

STROP �ELBETOWY
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

STACJA PRZESYPOWA 72102
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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stacja 72102 ETAP I.KST PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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stacja 72102 ETAP I.KST ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo�� Cena jedn. Warto��
1. robocizna r-g 39632,9922

RAZEM

Słownie:  
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stacja 72102 ETAP I.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo�� Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
to��

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

1. konstrukcja stalowa t 10,8290 10,8290
2. konstrukcja stalowa' t 78,4530 78,4530
3. Blacha gładka gr.1mm m2 556,380

0
556,380

0
4. piasek m3 10,4000 10,4000
5. ziemia kat. IV m3 10,3500 10,3500
6. benzyna do ekstrakcji dm3 305,160

2
305,160

2
7. Kształtowniki walcowane-gro-

dzice St3S-G 62
kg 747,600

0
747,600

0
8. kształtowniki stalowe walcowa-

ne na gor�co
kg 84061,9

500
84061,9
500

9. pr�ty okr�głe do zbrojenia beto-
nu gładkie �r do 7 mm

t 1,0220 1,0220

10. pr�ty okr�głe do zbrojenia beto-
nu gładkie �r 8-14 mm

t 1,3068 1,3068

11. pr�ty okr�głe do zbrojenia beto-
nu �ebrowane �r 20 mm kl. A
III

t 2,4800 2,4800

12. pr�ty okr�głe do zbrojenia beto-
nu �ebrowane �r 16-28 mm

t 6,7725 6,7725

13. pr�ty okr�głe do zbrojenia beto-
nu �r. do 10 mm

kg 5068,80
00

5068,80
00

14. Blachy stalowe grube i uniwer.
grub.3-12mm

kg 4,7000 4,7000

15. Blacha trapezowa profil T-55
gr.1mm

m2 121,780
0

121,780
0

16. Blacha trapezowa profil T-55 gr
1mm

m2 434,600
0

434,600
0

17. Drabiny stalowe kg 0,6209 0,6209
18. drabiny stalowe kg 0,3156 0,3156
19. okna stalowe m2 47,2500 47,2500
20. elektrody do spawania stali nis-

kow�glowych o �rednicy �r.
3,25 mm

szt 26389,7
198

26389,7
198

21. Elektrody do stal.-ER fi
3,25mm, dł. 450mm

100
szt.

0,5772 0,5772

22. elektrody 100 szt. 100
szt.

2,0100 2,0100

23. Gwo	dzie budowlane okr�głe
gołe

kg 11,4300 11,4300

24. farba ftalowa do gruntowania
przeciwrdzewna miniowa

dm3 1048,35
55

1048,35
55

25. emalia epoksydowa chemood-
porna czerwona,czarna

dm3 194,416
6

194,416
6

26. farba epoksydowa do grunto-
wania chemoodporna czerwona
tlenkowa

dm3 199,338
5

199,338
5

27. rozcie
czalnik do wyrobów
epoksydowych ogólnego stoso-
wania

dm3 31,5004 31,5004

28. utwardzacz do wyrobów lakie-
rowych epoksydowych poliami-
dowy

dm3 216,565
3

216,565
3

29. acetylen techniczny rozpusz-
czony

kg 78,9075 78,9075

30. acetylen techniczny rozpusz-
czony

kg 348,320
9

348,320
9

31. tlen techniczny spr��ony m3 1053,03
98

1053,03
98

32. tlen techniczny m3 104,160
0

104,160
0

33. tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 241,535
0

241,535
0

34. Płyta stropowa wielootworowa szt 590,000
0

590,000
0

35. masa asfaltowa kg 24,2445 24,2445
36. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 516,616

0
516,616

0
37. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 62,7200 62,7200
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stacja 72102 ETAP I.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo�� Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
to��

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

38. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 129,517
0

129,517
0

39. Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 38,3877 38,3877
40. Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 21,4240 21,4240
41. zaprawa cementowa M 12 m3 10,7715 10,7715
42. Zaprawa cementowa M-20 m3 21,2625 21,2625
43. bale iglaste obrzynane m3 0,1550 0,1550
44. deski iglaste obrzynane kl.I o

grub. 28-45 mm
m3 0,0024 0,0024

45. Deski iglaste obrzynane gr.19-
25mm,kl.I

m3 0,0086 0,0086

46. deski nasycone gr.19-25 mm
kl.III

m3 0,0416 0,0416

47. Deski iglaste obrzynane gr.19-
25mm,kl.III

m3 0,2540 0,2540

48. Deski iglaste obrzynane gr.28-
45mm,kl.III

m3 0,2540 0,2540

49. deski iglaste obrzynane 38 mm
kl.III

m3 0,0188 0,0188

50. kraw�dziaki iglaste kl.II m3 0,3720 0,3720
51. Sklejka li��.wodoodp.kl.

III(BBB),gr.>12mm
m3 0,0075 0,0075

52. Drewno na stemple okr�głe ko-
rowane

m3 0,1270 0,1270

53. drewno opałowe kg 41,5620 41,5620
54. �ruby stalowe zgrubne z na-

kr�tkami i podkładkami
kg 1171,64

06
1171,64
06

55. �ruby stalowe zgrubne M-6 dł.
do 40 mm

kg 18,1548 18,1548

56. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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stacja 72102 ETAP I.KST ZESTAWIENIE SPRZ�TU

Lp. Nazwa Jm Ilo�� Cena jedn. Warto��
1. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 14,3307
2. spycharka g�sienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,3598
3. zestaw wiertniczy 246-508/60 mm/m m-g 1451,5200
4. �uraw do 5t m-g 92,1650
5. �uraw do 5t' m-g 83,3900
6. �uraw samochodowy m-g 221,2569
7. �uraw samochodowy' m-g 12,5302
8. �uraw wie�owy "Potain"100tm(1) m-g 30,7587
9. wyci�gi towarowo-osobowe i budowlane m-g 308,8826

10. Wci�garka mech.elektr.3,2-5,0t m-g 17,3600
11. Wózek platform. elektr.2,0t(1) m-g 17,3600
12. �rodek transportowy m-g 218,2886
13. �rodek transportowy' m-g 2,4800
14. ci�gnik kołowy 37-50 KM m-g 2,9532
15. Ci�gnik kołowy 37kW (1) m-g 12,3819
16. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 74,5200
17. �rodek transportowy m-g 27,4064
18. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 15,3351
19. samochód samowyładowczy 5 t m-g 999,1071
20. deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 203,1630
21. mechaniczny pomost roboczy m-g 164,8132
22. Mechaniczny pomost roboczy 35m m-g 31,9600
23. gi�tarka do pr�tów m-g 53,6688
24. no�yce do pr�tów m-g 64,5725
25. pro�ciarka do pr�tów m-g 48,0546
26. spawarka m-g 1720,7847
27. spawarka' m-g 37,2240
28. spawarka elektryczna 300 A m-g 102,4000
29. Spawarka elektr.wiruj�ca 500A m-g 1890,0000
30. spawarka elektryczna wiruj�ca 500 A m-g 96,6475
31. spr��arka powietrza 4-5 m3/min m-g 176,6400

RAZEM

Słownie:  
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