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Most przeno�nikowy 71313 DEMONTA�.ath KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa odstawy ta�mowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacj� załadowcz� z mo�liwo�ci� załadunku kamienia do
wagonów i samochodów

1 DEMONTA� MOSTU 71313
1

d.1
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

70*0,1 m3 7,000
RAZEM 7,000

2
d.1

KNR 2-33
0311-05

Demonta� prz�seł blachownicowych i kratowych o masie pow. 10.0 t t

18,3 t 18,300
RAZEM 18,300

3
d.1

KNNR 7
0601-02

Obudowa z blach fałdowych z ociepleniem jednopowłokowym- analogia de-
monta�

m2

250 m2 250,000
RAZEM 250,000

4
d.1

KNNR 7
0802-04

Szklenie ram szybami ze szkła bezpiecznego, antywłamaniowego, kuloodpor-
nego o pow.ponad 3.0 m2- analogia demonta�

m2

27 m2 27,000
RAZEM 27,000

5
d.1

KNR-W 2-02
1918-05

R�czne skucie powierzchni betonu gr. 3 cm niezbrojonego m2

70 m2 70,000
RAZEM 70,000

6
d.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach - pierwsza warstwa m2

70 m2 70,000
RAZEM 70,000

7
d.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach- nast�pna warstwa m2

70 m2 70,000
RAZEM 70,000

8
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km
Krotno�� = 10

m3

(70*0,3)*2 m3 42,000
RAZEM 42,000

9
d.1 wycena in-

dywidualna

Utylizacja gruzu �elbetowego m3

42 m3 42,000
RAZEM 42,000

2 ZA�LEPIENIE OTWORU
2.1 konstrukcja stalowa -zakup
10

d.2.
1

wycena in-
dywidualna

Dostawa konstrukcji stalowej (bez antykorozji) t

450*0,001 t 0,450
RAZEM 0,450

2.2 Ryglówka, Obudowa
11

d.2.
2

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

450*0,001 t 0,450
RAZEM 0,450

12
d.2.

2

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

0,45*30 m2 13,500
RAZEM 13,500

13
d.2.

2

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,45*30 m2 13,500
RAZEM 13,500

14
d.2.

2

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania-analogia do opisu m2

0,45*30 m2 13,500
RAZEM 13,500

15
d.2.

2

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi-analogia do opisu m2

0,45*30 m2 13,500
RAZEM 13,500
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Most przeno�nikowy 71313 DEMONTA�.ath KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.2.
2

KNNR 7
0601-01

Obudowa z blach fałdowych bez ocieplenia m2

24 m2 24,000
RAZEM 24,000
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L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Budowa odstawy ta�mowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacj� załadowcz� z mo�liwo�ci� załadunku kamienia do
wagonów i samochodów

1 DEMONTA� MOSTU 71313
1

d.
1

KNR 4-01
0212-03 1)

Rozbiórka elementów konstrukcji beto-
nowych zbrojonych

m3 70*0,1 =
7,000

2
d.
1

KNR 2-33
0311-05 2)

Demonta� prz�seł blachownicowych i
kratowych o masie pow. 10.0 t

t 18,3

3
d.
1

KNNR 7
0601-02 3)

Obudowa z blach fałdowych z ocieple-
niem jednopowłokowym- analogia de-
monta�

m2 250

4
d.
1

KNNR 7
0802-04 3)

Szklenie ram szybami ze szkła bez-
piecznego, antywłamaniowego, kulood-
pornego o pow.ponad 3.0 m2- analogia
demonta�

m2 27

5
d.
1

KNR-W 2-
02 1918-05
4)

R�czne skucie powierzchni betonu gr. 3
cm niezbrojonego

m2 70

6
d.
1

KNR 4-01
0519-06 1)

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach -
pierwsza warstwa

m2 70

7
d.
1

KNR 4-01
0519-07 1)

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach-
nast�pna warstwa

m2 70

8
d.
1

KNR 4-01
0108-09 1)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-
mochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km
Krotno�� = 10

m3 (70*0,3)*
2 =

42,000

9
d.
1

wycena in-
dywidual-
na

Utylizacja gruzu �elbetowego m3 42

2 ZA�LEPIENIE OTWORU
2.
1

konstrukcja stalowa -zakup

10
d.
2.
1

wycena in-
dywidual-
na

Dostawa konstrukcji stalowej (bez anty-
korozji)

t 450*
0,001 =

0,450

2.
2

Ryglówka, Obudowa

11
d.
2.
2

KNNR 7
0208-07 3)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 450*
0,001 =

0,450

12
d.
2.
2

KNR 7-12
0103-02 5)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,45*30
= 13,500

13
d.
2.
2

KNR 7-12
0105-02 5)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,45*30
= 13,500

14
d.
2.
2

KNR 7-12
0205-02 5)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania-analogia do opisu

m2 0,45*30
= 13,500

15
d.
2.
2

KNR 7-12
0211-02 5)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi-analogia do opisu

m2 0,45*30
= 13,500

16
d.
2.
2

KNNR 7
0601-01 3)

Obudowa z blach fałdowych bez ociep-
lenia

m2 24
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Most przeno�nikowy 71313 DEMONTA�.ath PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.I 1990 biuletyny do 9 1996
3 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
4 WACETOB wyd.I 1997
5 ORGBUD wyd.V 1993 biuletyn y do 9 1996
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Most przeno�nikowy 71313 DEMONTA�.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz�t Kp Z RAZEM
1 DEMONTA� MOSTU 71313

2.1 konstrukcja stalowa -zakup
2.2 Ryglówka, Obudowa

2 ZA�LEPIENIE OTWORU
RAZEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

DEMONTA� MOSTU 71313
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

konstrukcja stalowa -zakup
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ryglówka, Obudowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ZA�LEPIENIE OTWORU
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Most przeno�nikowy 71313 DEMONTA�.ath PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Most przeno�nikowy 71313 DEMONTA�.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo�� Cena jedn. Warto��
1. robocizna r-g 2017,4888

RAZEM

Słownie:  

- 8 -
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Most przeno�nikowy 71313 DEMONTA�.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo�� Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
to��

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. konstrukcja stalowa t 0,4500 0,4500
2. ziemia kat. IV m3 42,0000 42,0000
3. benzyna do ekstrakcji dm3 1,6740 1,6740
4. Kształtowniki walcowane-grodzice

St3S-G 62
kg 472,500

0
472,500

0
5. Blachy stalowe grube i uniwer.grub.3-

12mm
kg 13,7000 13,7000

6. elektrody do spawania stali niskow�g-
lowych o �rednicy �r. 3,25 mm'

szt 189,900
0

189,900
0

7. Elektrody do stal.-ER fi 3,25mm, dł.
450mm

100
szt.

1,6824 1,6824

8. farba ftalowa do gruntowania przeciw-
rdzewna miniowa

dm3 5,6250 5,6250

9. emalia epoksydowa chemoodporna
czerwona,czarna

dm3 1,0665 1,0665

10. farba epoksydowa do gruntowania
chemoodporna czerwona tlenkowa

dm3 1,0935 1,0935

11. rozcie	czalnik do wyrobów epoksydo-
wych ogólnego stosowania

dm3 0,1728 0,1728

12. utwardzacz do wyrobów lakierowych
epoksydowych poliamidowy

dm3 1,1880 1,1880

13. acetylen techniczny rozpuszczony kg 9,6990 9,6990
14. acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,9350 1,9350
15. tlen techniczny spr��ony m3 5,8500 5,8500
16. tlen techniczny m3 61,4880 61,4880
17. uszczelki do szyb m 70,2000 70,2000
18. szkło płaskie bezpieczne klejone ze

szkła float
m2 27,2700 27,2700

19. bale iglaste obrzynane m3 0,0915 0,0915
20. Kraw�dziaki iglaste kl.II m3 0,2196 0,2196
21. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Most przeno�nikowy 71313 DEMONTA�.ath ZESTAWIENIE SPRZ
TU

Lp. Nazwa Jm Ilo�� Cena jedn. Warto��
1. �uraw do 5t m-g 49,2270
2. �uraw samochodowy' m-g 52,6714
3. Wci�garka mech.elektr.3,2-5,0t m-g 10,2480
4. Wózek platform. elektr.2,0t(1) m-g 10,2480
5. �rodek transportowy' m-g 2,3190
6. ci�gnik kołowy 37-50 KM m-g 0,0162
7. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 302,4000
8. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0162
9. Deskowanie PERI UNO 270-100m2 m-g 60,8300

10. Mechaniczny pomost roboczy 35m m-g 91,6240
11. spawarka' m-g 120,4800

RAZEM

Słownie:  
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