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 2013-04 
Inwestor:  
Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Zakład Górniczy ''Sobieski'' 
ul. Grunwaldzka 37 
43-600 Jaworzno 
 

Wykonawca:  
 
 
  
  
 

 
Przedmiar Robót  ET-358. 

 
 
Nazwa budowy : Zasilanie placu budowy. 
 
  
Adres budowy : obręb Byczyna,  Jaworzno 
 
 
Obiekt : Stacja elektroenergetyczna GSZ 20/6 kV Szyb ''Grzegorz''. 
 
 
Rodzaj robót:  elektryczne 
 
 
Nr. Umowy : P/2728 
 
 
Podstawa opracowania : KNR 2-01, KNR 5-10, AW, KNR 5-15, KNR 5-08, KNP 18-13, KNR 
4-01 
 
 
Waluta: PLN 
 
 
Stawka r-g :  
 
 
 
 
 
Sporządził: 
R. Dembinski 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Książka Przedmiarów/Obmiarów 
 

1. Zasilanie placu budowy. 
 
1 KNR 2-01 0701-0602-040 

Ręczne wykonanie przekopów kontrolnych. Grunt kategorii IV. (szt. 10). 
 

20,00 m 

2 KNR 2-01 0704-0603-040 
Ręczne zasypywanie przekopów kontrolnych j.w. 
 

20,00 m 

3 KNR 2-01 0701-0301-040 
Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. 
Grunt kategorii IV. 
 

380,00 m 

4 KNR 2-01 0704-0301-040 
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. 
Grunt kategorii IV. 
 

380,00 m 

5 (AW) AW 0 
Wykonanie przewiertu sterowanego rurą fi 160 mm o dł. 12 m. 
 

1,00 kpl 

6 KNR 5-10 0041-01-040 
Przepusty 1-otworowe do 10 m z rur ochronnych z pcw o śr.160 mm, wykonane wiertnicą 
ręczną w gruncie kat .IV. 
 

9,00 m 

7 KNR 5-10 0041-02-040 
Przepusty 1-otworowe do 15 m z rur ochronnych z pcw o śr.160 mm, wykonane wiertnicą 
ręczną w gruncie kat .IV. 
 

12,00 m 

8 KNR 5-10 0301-01-040 
Nasypanie 2-warstw piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m. 
 

760,00 m 

9 KNR 5-10 0303-03-040 
Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 160 mm w wykopie. 
 

375,00 m 

10 KNR 5-10 0114-03-040 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m w rurach w wykopie i szafkach. 
 

440,00 m 

11 KNR 5-10 0044-0401-040 
Układanie kabli energetycznych o masie do 3,0 kg na słupach betonowych. Kabel mocowany 
objemkami. 
 

7,00 m 

12 KNR 5-10 0044-0801-040 
Układanie kabli energetycznych o masie do 3,0 kg na słupach betonowych. Kabel wciągany do 
rur osłonowych mocowanych do słupa objemkami. 
 

3,00 m 

13 (AW) Dost wa-040 
Kabel elektroenergetyczny 1 kV typu YKY 4x70 mm2. 
 

450,00 m 

14 KNR 5-10 0604-08-020 
Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 
kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2. 
 

2,00 szt 

15 KNR 5-10 1001-02-020 
Montaż złącza kablowego - szafka z rozłącznikiem bezpiecznikowym. 
 

1,00 szt 
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16 KNR 5-15 0914-03-020 
Przygotowanie podłoża pod rozdzielnicę budowlaną wraz z robotami ziemnymi. (tylko R i S). 
 

1,00 szt 

17 KNR 5-15 0919-01-020 
Montaż na gotowym podłożu rozdzielnicy budowlanej RB-0 kompletnej. 
 

1,00 szt 

18 KNR 5-08 0611-06-040 
Montaż uziomu powierzchniowego. Głębokość wykopu do 0,8 m w gruncie kategorii IV. 
 

20,00 m 

19 KNR 5-08 0614-02-040 
Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kategorii IV. 
 

9,00 m 

20 KNP 18-13 1301-0101-020 
Pomiar rozdzielnic nN. 
 

2,00 szt 

21 KNP 18-13 1327-0102-101 
Linie kablowe do 1 kV 4-żyłowe - pomiar. 
 

1,00 odcinek 

22 KNR 4-01 0108-07-060 
Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria 
gruntu IV. 
 

30,40 m3 

23 KNR 4-01 0108-08-060 
Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km. 
 

30,40 m3 

24 (AW) Opła a-090 
Obsługa geodezyjna, nadzory branżowe, dopuszczenia RE i wyłączenia, inne. 
 

1,00 kpl 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 740,7180   
2. 0 562 Elektromonter grupa II r-g 14,0385   
3. 0 563 Elektromonter grupa III r-g 3,6290   
4. 0 564 Elektromonter grupa IV r-g 0,2865   
5. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 190,0990   
6. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 8,0510   
7. 0 74 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 1,7865   
8. 0 999 Robocizna r-g 388,3600   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  1 346,9685   

 
 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 01 Kabel 1 kV typu YKY 4x70 mm2. m 468,0000   
2. 1 01 Przewiert sterowany fi 160 o dł. 12 m. kpl 1,0000   
3. 1 02 Złącze kablowe kompl. kpl 1,0000   
4. 1 03 Opłata kpl 1,0000   
5. 0 1030499 Wazelina techniczna kg 23,7640   
6. 0 1050099 Benzyna do ekstrakcji dm3 3,0000   
7. 0 1101099 Uziom prętowy m 9,3600   
8. 0 1120099 Bednarka ocynkowana m 20,8000   
9. 0 1200203 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 0,3600   

10. 0 1413100 Pasta do lutowania ręcznego PAL-1 kg 0,0400   
11. 0 1601899 Piasek m3 42,5600   
12. 0 5022414 Rury przepustowe SRS 160 m 21,8400   
13. 0 5099999 Rury osłonowe BE 110 m 3,0000   
14. 0 5631299 Rury Ochronne z pcw DVR 160 m 390,0000   
15. 0 7270099 Konstrukcja mocująca-drobna kg 3,0000   
16. 0 7620999 Końcówki kablowe K do zaprasowania szt 8,0000   
17. 0 7621105 Końcówki kablowe B-311 szt 1,0000   
18. 0 7640100 Opaski kablowe typu OKi szt 37,2000   
19. 0 7660099 Uchwyty kablowe UKU szt 2,0000   
20. 0 7900200 Przewody miedziane wielodrutowe m 1,0000   
21. 0 8320699 Objemki szt 10,0000   
22. 0 8340101 Rozdzielnica budowlana RB-0 kompl. szt 1,0000   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
 
Zestawienie sprzętu: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 11151 Koparka na podw.samoch.0,25 m3 m-g 0,6100   
 2. 0 12521 Zagęszczarka spal.wibr.70-90m3 m-g 0,2500   
 3. 0 21811 Wibromłot el/spal.do 3 kW(4KM) m-g 1,4310   
 4. 0 31100 Żuraw samochodowy m-g 0,2172   
 5. 0 31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 1,9800   
 6. 0 31114 Żuraw samochodowy   5-6 t m-g 1,1100   
 7. 0 39100 Ciągnik kołowy m-g 0,0450   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 8. 0 39121 Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM m-g 1,9800   
 9. 0 39510 Samochód dostawczy m-g 0,3400   

 10. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 4,6230   
 11. 0 39520 Samochód skrzyniowy m-g 0,2562   
 12. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 4,8625   
 13. 0 39531 Samochód skrzyniowy  5-10 t m-g 0,2200   
 14. 0 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 40,4320   
 15. 0 39813 Samochód samowyład.10-15 t (1) m-g 0,0700   
 16. 0 39970 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0450   
 17. 0 39971 Przyczepa do przew.kabli do 4t m-g 1,9800   
 18. 0 72121 Spawarka transformator.do 500A m-g 20,3010   

   Sprzęt pomocniczy     
   Razem:     
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Zasilanie placu budowy. 

Ilość r-g: 1 346,9685 
 

     

 
Koszty bezpośrednie        

Koszty zakupu od M        

Koszty pośr. od R        

Koszty pośr. od S        

Zysk od R        

Zysk od S        

Zysk od KR        

Zysk od KS        

Koszty z narzutami (netto)        

 
 


