% ——— ,CARBO PROJEKT"” Sp. z0o.0. ——

43-100 Tychy, ul. Budowlanych 168

@ fRoseKT

tel.: (032) 3234228, fax.: (032) 323 42 28, e-mail: projekt@carbo.com.pl

NIP: 634-24-08-428 Regon: 276907648
Zlecenie nr CP/167/2009 Kosztorys naktadczy CP /167 B-Kn
Inwestor: Potudniowy Koncern W eglowy S.A.

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Obiekt budowlany: ZAKEAD GORNICZY SOBIESKI
43-600 Jaworzno, ul. Ks. Jana Sulinskiego 2
Inwestycja: PRZEBUDOWA BUDYNKU BYLEJ CECHOWNI

W ZG SOBIESKI

Stadium: KOSZTORYS NAKtLADCZY

SPECJALNO SC BUDOWLANA

Opracowat Tomasz Przystupa

Sprawdzit Jan Matczyk

Tychy, luty 2010 .

Zadna cze$é niniejszego dokumentu nie moze by¢ przedrukowywana ani kopiowana
jakakolwiek technikg bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Spétka z 0.0. w Tychach




Extend 11.0.16.23 [8338]

Tabela przedmiaru robot Strona 2/18
Przebudowa budynku bylej cechowni w ZG Sobieski
Nr Podstawa Numer ST |Opis robot Jm Tlos¢
Przebudowa budynku bylej cechowni w ZG Sobieski - prace ogélnobudowlane
1. Prace przygotowawcze
1.1. Przygotowanie placu budowy
1 KNR 2-25 Montaz obiektow kontenerowych
0102/01
Montaz kontenera dla potrzeb obstugi budowy 1 kontener 1,000
razem | kontener 1,000
2 KNR 2-25 Budowa wiat drewnianych bez $cian bocznych
0203/01
Wiata dla potrzeb magazynowania materiatow budowlanych  3,5*5,0 m2 17,500
razem m2 17,500
3 KNR 2-25 Budowa ubikacji suchych o konstrukcji drewnianej z murowanym dotem kloacznym
0217/01
1 oczko 1,000
razem | oczko 1,000
4 KNR 2-25 Budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni ponad 3,0m2
0408/04
Budowa tymczasowej drogi na czas robot  (32,0+35,0)*3,5 m2 234,500
Przyjeto obmiar dla pasa o szerokosci 3,5m wzdtuz dwdch bokow budynku
razem m2 234,500
5 KNR 2-25 Budowa ogrodzenia z siatki na stupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie
0307/02
Ogrodzenie placu budowy pzrzyjeto wysoko$¢ ogrodzenia 2,0m  (58,0+58,0+50,0+50,0)*2,0 m2 432,000
razem m2 432,000
6 KNR 2-25 Budowa bramy z siatki na ramach z ksztattownikow stalowych ze stupkami Zelbetowymi
0312/02
Tymczasowa brama dla ogrodzenia budowy , przyje¢to brame o szerokosci 4m  4,0%2,0 m2 8,000
razem m2 8,000
7 KNR 2-25 Budowa szafek rozdzielczych i rozdzielczo-sterowniczych prefabrykowanych, wolnostojacych
0622/02 o masie do 50kg
Tymczasowy punkt przylacza energetycznego dla potrzeb budowy 1 kpl 1,000
razem kpl 1,000
8 KNR 2-25 Budowa rurociggu wody zimnej o $rednicy do 25mm na powierzchni terenu lub na konstrukcji
0507/03 wsporczej
Przytacze wody dla potrzeb budowy, przyjeto wstegpnie 20mb wodociagu 20,0 m 20,000
razem m 20,000
9 KNR Ostony okien folig polietylenowa
2-02w97
0923/01
(2,40%2,10)*(3+6+5) m2 70,560
1,50%2,10 m2 3,150
razem m2 73,710
10 KNR Zabezpieczenie podtog folig
4-01w97
1216/01
Zatozono ochrong 250m2 podtég z 5-krotna wymiana folii na czas robot  250,0 m2 250,000
razem m2 250,000 x2
1.1. Prace demontazowe i wyburzeniowe
11 KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z ceglty w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na
0102/02 zaprawie cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
Rozbidrka przybudowki 27,0%0,24 m3 6,480
Rozbidrka $cian wewnatrz cechowni 41,0 m3 41,000
Rozbiorka kanatow i studzienek 15,0 m3 15,000
razem m3 62,480
12 KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych
0504/01
346,0 m2 346,000
razem m2 346,000
13 KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wienice) przy grubosci ptyty do 15cm
0305/02
Rozbidrka balkonu poz. +3,00 (ptyta stropowa , belka , cokot) 20,0 m3 20,000
Strop w pomieszczeniu cechowni 5,30 m3 5,300
razem m3 25,300
14 KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteownikéw normalnych o
0810/02 wysokosci 120-140mm,analogia demontaz konstrukcji stalowych
Przyjeto dla potrzeb rozbiorki 30 szt. / zamiennie 400kg 30 szt 30,000
razem szt 30,000
15 KNR 4-04 Transport rgczny pocigtych elementow konstrukeji stalowej z opuszczeniem z poziomu
0815/01 kondygnacji I
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Knstrukcja stalowa stropu  400,0 kg 400,000
razem kg 400,000
16 KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0506/05
190,0 m 190,000
razem m 190,000
17 KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0506/06
70,0 m 70,000
razem m 70,000
18 KNR Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
4-01w97
0353/08
Demontaz krat okiennych (2,40%2,10)*(3+6+5) m2 70,560
(2,10%1,50)*1 m2 3,150
razem m2 73,710
19 KNR Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2,analogia demontaz stolarki
4-01w97 drewnianej i PCV
0353/05
Demontaz okien drewnianych (2,4%*2,1)*12 m2 60,480
Demontaz okien PCV  2,4%2 1%*1 m2 5,040
razem m2 65,520
20 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad
0509/03
Rozbidrka pokrycia dachowego czgsci nizszej  46,6+236,2+180,3+200,6 m2 663,700
razem m2 663,700
21 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15cm,analogia rozebranie podktadu
0301/08 wyréwnujacego dachu czgsei nizszej
Przyjeto grubos¢ podktadu $rednia 18cm  (46,6+236,2+180,3+200,6)*0,18 m3 119,466
razem m3 119,466
22 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku,analogia rozebranie
0535/02 obrobek blacharskich
Demontaz obrobek blacharskich dach czg$¢ nizsza (przyjgto rozwinigcie obrobki 25cm) m2 29,638
(9,70+4,80+1,80+29,9+30,05+34,70+7,60)*0,25
(26,5+14,60+26,50)*0,25 m2 16,900
razem m2 46,538
23 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajacych si¢ do uzytku
0511/03
Rozbidérka pokrycia dachu gtéwnego 500,00 m2 500,000
razem m2 500,000
24 KNBK 7 Rozebranie izolacji z ptyt wiérowo-cementowych na ruszcie drewnianym na scianach,analogia
111-4/341 demontaz izolacji z ptyt widrowo cementowych na ruszcie stalowym dachu gtéwnego
500,00 m2 500,000
razem m2 500,000
25 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji swietlikow dachowych z elementéw stalowych nad kondygnacja
0803/03 I,analogia demontaz konstrukcji stalowej dachu
500,0 m2 500,000
razem m2 500,000
26 KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteownikéw normalnych o
0810/01 wysokosci 80-100mm
Przyjeto na kazdy Imb obwodu dachu 4 cigecia  (26,40%2+14,60%2)*4 szt 328,000
razem szt 328,000
27 KNR 4-04 Transport r¢czny pocigtych elementow konstrukeji stalowej z opuszezeniem z poziomu
0815/02 kondygnacji III
Konstrukcja stalowa dachu 12000 kg 12.000,000
Ruszt stalowy na wigzarach 11000 kg 11.000,000
razem kg 23.000,000
28 KSNR 3 Uzupehienie tynkow zewnetrznych o powierzchni do Sm2 tynki kat.Ill zwykle z zaprawy
0604/02 cementowej
Odbicie elementéw tynkdéw zewngtrznych 60,0 m2 60,000
razem m2 60,000
29 KNR 4-01 Przemurowanie ciaglte peknig¢ przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiet grubosci
0307/06 1 1/2 cegly na zaprawie cementowej
60,0 m 60,000
razem m 60,000
2. Prace ogolnobudowlane
2.1. Roboty ziemne
2.1.1. Wykopy
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30 KNR 4-01 Roboty wstepne i przygotowawcze - zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do
0101/04 30cm
Przyjeto zerwanie ziemi na pasie szerokosci 2,0m (grubosé¢ 15cm) m3 39,927
(32,0+4,80+1,80+29,84+30,05+34,60)*2,00%0,15
razem m3 39,927
31 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0206/02 samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt
kategorii 111
Wykop obwodowy wokot budynku  (32,0+4,80+1,80+29,84+30,05+34,60)*1,97 m3 262,187
razem m3 262,187
32 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez
0106/02 wzgledu na glebokos¢ i kategorig przy istniejacych fundamentach
Wykopy wewnatrz budynku (przyj¢to wybranie ziemi na catosci pola wewnatrz budynku) m3 518,541
(13,61%25,40)*1,50
razem m3 518,541
33 KNR 4-01 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegtos¢ do 10m w gruncie kategorii III
0105/05
(13,61%25,40)*1,50 m3 518,541
razem m3 518,541
34 KNR 4-01 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami - dodatek za kazde nastgpne 10m
0105/07
(13,61%25,40)*1,50 m3 518,541
razem m3 518,541 x2
35 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemnos$c¢ tyzki
0217/04 0,25m3, grunt kategorii III
Wykop pod fundament stacji trafo  (1,5+5,10+1,5)*(1,5+5,80+1,5)*1,30 m3 92,664
Wykop pod fundamenty urzadzen klimatyzacji  (4,0%2,5)*1,3 m3 13,000
razem m3 105,664
2.1.2. Zasypanie wykopow
36 KNR 4-01 Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
0105/02 gruncie kategorii I1T
Zasypanie wykopoéw wewnatrz budynku bytej cechowni  39,927+262,187+518,541+105,66 m3 926,315
-(39,62+30,472+16,156+18.399+10,59+6,35+11,31+0,041+114,676+57,34+39,927) m3 -344,881
razem m3 581,434
37 KNR 4-01 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegtos¢ do 10m w gruncie kategorii III
0105/05
Dowiezienie ziemi do wewnatrz budynku  39,927+262,187+518,541+105,66 m3 926,315
-(39,62+30,472+16,156+18.399+10,59+6,35+11,31+0,041+114,676+57,34+39,927) m3 -344,881
razem m3 581,434
38 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegtos¢ do
0230/01 10m,analogia zasypanie wykopow przy pomocy koparko-tadowarki
Zasypanie wykopu wokot budynku  39,927+262,187+518,541+105,66 m3 926,315
-(39,62+30,472+16,156+18.399+10,59+6,35+11,31+0,041+114,676+57,34+39,927) m3 -344,881
razem m3 581,434
39 | KNR2-0lw Zaggszczenie zaggszczarkami nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-I11
0228/03
39,927+262,187+518,541+105,66 m3 926,315
-(39,62+30,472+16,156+18.399+10,59+6,35+11,31+0,041+114,676+57,34+39,927) m3 -344,881
razem m3 581,434
2.2. Fundamentowanie
40 | KNR 2-01lw Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym suchym wykopie z gotowego piasku
0609/06
Podsypka piaskowa zaggszczona do Is=0,8 gr 40cm  1,00%(24,77+24,77)*0,40 m3 19,816
0,60%(1,62+4,98+4,98+3,95+1,04)*0,40 m3 3,977
Podsypka piaskowa pod ptyt¢ fundamnetowa stacji trafo  (5,10*5,80)*0,40 m3 11,832
Podsypka piaskowa pod ptyte posadowienie dla urzadzen klimatyzacyjnych zewnetrznych m3 4,000
4,0%2,50%0,40
razem m3 39,625
41 KNR Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni poziomych - pierwsza
2-02w97 warstwa
0604/05
Izolacja pozioma 2*papa izolacyjna na lepiku na zimno 1,00%(24,77+24,77) m2 49,540
0,60%(1,62+4,98+4,98+3,95+1,04) m2 9,942
razem m2 59,482
42 KNR Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni poziomych - kazda
2-02w97 nastgpna warstwa ponad jedna
0604/06
Izolacja pozioma 2*papa izolacyjna na lepiku na zimno 1,00%(24,77+24,77) m2 49,540
0,60%(1,62+4,98+4,98+3,95+1,04) m2 9,942
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razem m2 59,482
43 KNR Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m
2-02w97
0202/03
LF-12wosi "2" 0,6%1,0%24,77+1,29%0,25%0,60+1,20%0,25%0,60 m3 15,236
LF-1.1 wosi "3 0,6%1,0%24,77+1,29%0,25%0,60+1,20*%0,25*0,60 m3 15,236
razem m3 30,472
44 KNR Rygle i przekrycia scian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m
2-02w97
0211/04
LF-1.1 (WF-1) (0,30+25,58+0,30)*0,25*0,25 m3 1,636
LF-1.2.(WF-1) (0,30+25,58+0,30)*0,25*0,25 m3 1,636
LF-2.1,LF-2.2. wosi "Al" (WF-1) 2%(0,30+13,26+0,30)*0,25%0,25 m3 1,733
LF-2.1,LF-2.2. wosi "Al" (0,30+8,35+0,30)*0,25%0,25 m3 0,559
LF-2.1 wosi "A2"i"A3" 2%(0,30+5,73+0,30)*0,25%0,25 m3 0,791
LF-2.3 wosi "A4" (0,30+4,67)*0,25%0,25 m3 0,311
LF-2.2 wosi "4" 1,25%0,25%0,25 m3 0,078
razem m3 6,744
45 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli
2-02w97
0259/02
LF-1.2 wosi "2"  600,50%0,001 t 0,601
LF-1.1 wosi "3"  600,50%0,001 t 0,601
razem t 1,202
46 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli
2-02w97
0259/01
LF-1.2 wosi"2" 172,94%0,001 t 0,173
LF-1.1 wosi "3" 172,94*0,001 t 0,173
razem t 0,346
47 KNR Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m
2-02w97
0202/01
LF-2.1,LF-2.2,LF-2.3 wosi "A7"1"A8" 2%*(12,55*%0,60*0,60+1,20%0,25*0,60%2) m3 9,756
LF-2.1,LF-2.2. wosi "AI" (1,62+4,98)*0,60%0,60+1,20*0,25*0,60 m3 2,556
LF-2.1 wosi "A2"i"A3" 4,98%0,60*0,60+1,20%0,25%0,25 m3 1,868
LF-2.3 wosi "A4" 3,95%0,60%0,60+1,20*%0,25*0,60 m3 1,602
LF-2.2 wosi "4" 1,04*0,60%0,60 m3 0,374
razem m3 16,156
48 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli
2-02w97
0259/02
LF-2.1,LF-2.2,LF-2.3 wosi "A7"1"A8" 2%*240,70%0,001 t 0,481
LF-2.1,LF-2.2. wosi "AI" 207,64%0,001 t 0,208
LF-2.1 wosi "A2"i"A3" 2%*207,64*0,001 t 0,415
LF-2.3 wosi "A4" 96,22%0,001 t 0,096
LF-2.2 wosi "4" 13,27%0,001 t 0,013
razem t 1,213
49 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli
2-02w97
0259/01
LF-2.1,LF-2.2 ,LF-2.3 wosi "A7"1"A8" 2%63,58*0,001 t 0,127
LF-2.1,LF-2.2. wosi "AI" 23,75%0,001 t 0,024
LF-2.1 wosi "A2"1"A3" 2%*23,75%0,001 t 0,048
LF-2.3 wosi "A4" 16,65%0,001 t 0,017
LF-2.2 wosi"4" 2,53*%0,001 t 0,003
razem t 0,219
50 KNR Fundamenty z bloczkdéw betonowych na zaprawie cementowe;j
2-02w97
0101/06
LF-1.1"2" 0,24%(1,45+4,84+3,88+3,5+3,91+2,61) m3 4,846
-4*0,5*0,5%0,24 m3 -0,240
LF-1.2"3" 0,24%(1,45+4,84+3,88+3,5+3,91+2,61) m3 4,846
-3%0,5*%0,5%0,24 m3 -0,180
LF-2.1,LF-2.2 ,LF-2.3 "A7," "A8" 0,24%2%(3,40+2,13+4,36) m3 4,747
-3*0,50*0,50*%0,24 m3 -0,180
LF-2.1,LF-2.2 "Al" 0,24*%(2,12+4,36) m3 1,555
-3*0,50*0,50*%0,24 m3 -0,180
LF-2.1 "A2"'"A3" 0,24*2%*4,36 m3 2,093
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LF-2.3"A4" 0,24*3,40 m3 0,816
LF-2.2"4" 0,24*1,25%0,90 m3 0,270
razem m3 18,393
51 KNR Plyty fundamentowe zelbetowe
2-02w97
0205/01
Posadowienie dla urzadzen klimatyzacyjnych 4,0%2,50%0,20 m3 2,000
razem m3 2,000
52 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli
2-02w97
0259/02
przyjeto 50kg / 1m3 betonu  4,0%2,50*0,20%50,0%0,001 t 0,100
razem t 0,100
53 KNR Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku
2-02w97 asfaltowego - pierwsza warstwa
0603/07
Izolacja przeciwwilgociowa nowych fundamentow (2*lepik na zimno) m2 416,878
(0,25+0,90+0,175+0,60)*2*(25,58*2+5,73*5+2,62*3+4,84*4+1,25)
Izolacja przeciwwilgociowa istniejacych fundamentéw w miejscu odkrywki (2*lepik na m2 443,860
zimno) (25,58%2+13,60%2+4,68+1,80+29,72+29,81+34,39+31,60)*(1,15+0,60+0,36)
razem m2 860,738
54 KNR Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku
2-02w97 asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
0603/08
Izolacja przeciwwilgociowa nowych fundamentow (2*lepik na zimno) m2 416,878
(0,25+0,90+0,175+0,60)*2*(25,58*2+5,73*5+2,62*3+4,84*4+1,25)
Izolacja przeciwwilgociowa istniejacych fundamentéw w miejscu odkrywki (2*lepik na m2 443,860
zimno) (25,58%2+13,60%2+4,68+1,80+29,72+29,81+34,39+31,60)*(1,15+0,60+0,36)
razem m2 860,738
55 KNR Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni pionowych - pierwsza
2-02w97 warstwa, analogia izolacja $cian fundamentowych folia kubetkowa
0604/10
Izolacja folig kubetkowa $cian obwodowych fundamentowych m2 443,860
(25,58%2+13,60%2+4,68+1,80+29,72+29,81+34,39+31,60)*(1,15+0,60+0,36)
razem m2 443,860
56 KNR Izolacje pionowe cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych na zaprawie uktadane bez
2-02w97 siatki metalowej,analogia izolacja $cian fundamentowych styrodurem gr8cm
0608/10
Izolacja styrodurem gr 8cm m2 252,432
(25,58*2+13,60%2+4,68+1,80+29,72+29,81+34,39+31,60)*1,20
razem m2 252,432
2.3. Kanal kablowy murowany - poziom -0,78m , studnia schladzajaca -poziom -1,17m
57 | KNR 2-01w Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym suchym wykopie z gotowego piasku
0609/06
Podsypka piaskowa zageszczona do Is=0,8 gr 20cm m3 10,592
(0,86%4+34,47+0,58+3,70+1,75+2,02+1,75+3,70+1,55)*0,20
razem m3 10,592
58 KNR Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie przemystowym z transportem i
2-02w97 uktadaniem rgcznym
1101/05
Podktad z chudego betonu gr 15cm m3 7,944
(0,86%4+34,47+0,58+3,70+1,75+2,02+1,75+3,70+1,55)*0,15
razem m3 7,944
59 KNR Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni poziomych - pierwsza
2-02w97 warstwa
0604/05
(0,86%4+34,47+0,58+3,70+1,75+2,02+1,75+3,70+1,55) m2 52,960
razem m2 52,960
60 KNR Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni poziomych - kazda
2-02w97 nastgpna warstwa ponad jedna
0604/06
(0,86*4+34,47+0,58+3,70+1,75+2,02+1,75+3,70+1,55) m2 52,960
razem m2 52,960
61 KNR Plyty fundamentowe zelbetowe
2-02w97
0205/01
Plyta zelbetowa B-15 zbrojona siatka fil0 o oczkach 100*100mm m3 6,355
(0,86%4+34,47+0,58+3,70+1,75+2,02+1,75+3,70+1,55)*0,12
razem m3 6,355
62 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli
2-02w97
0259/02
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siatka zbrojeniowa fi10 o oczkach 100*100mm t 0,920
(0,86*4+34,47+0,58+3,70+1,75+2,02+1,75+3,70+1,55)*8,69%2*0,001
razem t 0,920
63 KNR Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm
2-02w97
1116/02
(0,86*4+34,47+0,58+3,70+1,75+2,02+1,75+3,70+1,55) m2 52,960
razem m2 52,960
64 KNR Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubo$ci o 10mm
2-02w97
1116/03
(0,86*4+34,47+0,58+3,70+1,75+2,02+1,75+3,70+1,55) m2 52,960
razem m2 52,960 x0,5
65 KNR Fundamenty z cegiel na zaprawie cementowe;j
2-02w97
0101/02
Kanat kablowy murowany z cegly pelnej gr 12cm m3 11,131
(5,19+0,74+0,49+0,74+2,91+0,74+0,24+0,74+5,50+1,16*8+11,17+2,90+2,10+14,56+2,10+1
1,1742,10+1,98+11,17+2,22+5,01+4,51+1,53+1,53+1,76+1,76%2+2,97+4,22+3,12+5,75+1,0
342,22%2+0,74+0,74+3,60)*0,70*0,12
razem m3 11,131
66 KNR Tynki cementowe kategorii II na $cianach, wykonywane rgczne
2-02w97
0814/01
Wewnetrzna cz¢$¢ kanatow kablowych m2 265,020
(5,19+0,74+0,49+0,74+2,91+0,74+0,24+0,74+5,50+1,16*8+11,17+2,90+2,10+14,56+2,10+1
1,17+2,10+1,98+11,17+2,22+5,01+4,51+1,53+1,53+1,76:+1,76%2+2,97+4,22+3,12+5,75+1,0
3+2,22*2+0,74+0,74+3,60)*2
Zewngtrzna czg¢$¢ nieotynkowana (izolacja) m2 -57,022
<(17,40+1,16%8+0,74%4+11,7+5,0143,12+2,74+1,64+4,22+1,64+0,79+1,92+0,74+5,01+3 48
+2,10%3+0,79+0,74+1,98)*0,70
razem m2 207,998
67 KNR Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku
2-02w97 asfaltowego - pierwsza warstwa
0603/07
2*Abizola lub rownowazne m2 57,022
(17,40+1,16%8+0,74*4+11,7+5,01+3,12+2,74+1,64+4,22+1,64+0,79+1,92+0,74+5,01+3,48+
2,10%3+0,79+0,74+1,98)*0,70
razem m2 57,022
68 KNR Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku
2-02w97 asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
0603/08
(17,40+1,16*8+0,74*4+11,7+5,01+3,1242,74+1,64+4,22+1,64+0,79+1,92+0,74+5,01+3,48+ m2 57,022
2,10%3+0,79+0,74+1,98)*0,70
razem m2 57,022
69 KNR Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie przemystowym z transportem i
2-02w97 uktadaniem rgcznym
1101/05
Podktad z betonu B10 gr S5cm (studnia schiadzajaca) (0,90%0,90)*0,05 m3 0,041
razem m3 0,041
70 KNR Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
2-02w97 szerokiej
0606/01
Izolacja studni schtadzajacej - podktad 0,90*0,90 m2 0,810
razem m2 0,810
71 KNR Sciany zelbetowe proste grubosci 8cm o wysokosci do 3m
2-02w97
0207/01
Konstrukcja zelbetowa studni schiadzajacej 1,27%(1,00%4)*0,10+0,80%0,80*0,10 m2 0,572
razem m2 0,572
72 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli
2-02w97
0259/02
Studnia schtadzajaca 28,0%0,001 t 0,028
razem t 0,028
73 KNR 2-05 Zsypy i rynny zsypowe zbiornikow na materiaty sypkie,analogia stal profilowa dla studni
0207/10 schiadzajacej
Oparcie kraty  39,0%0,001 t 0,039
Krata pomostowa systemowa 27%0,001 t 0,027
razem t 0,066
2.4. Konstrukcja $cian
2.4.1. Sciany no$ne
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74 | KNR 2-02u2 Sciany o grubosci 19cm z pustakéw ceramicznych typu Max 220 w budynkach
0163/01 wielokondygnacyjnych
Parter (8,52+5,90%2+4,84+13,26%2+16,90+14,15)*3,00 m2 248,190
-(2,05%2,00+1,70%2,05+1,50%2,05+1,70%2,05+0,90%2,05*2) m2 -17,835
Pietro I (2,75+6,63+22,63+25,40)*3,00 m2 172,230
-(1,70*2,05+0,9%2,05%6+1,70%2,05%3) m2 -25,010
Pigtro Il  (2,75+6,63+22,63+25,40)*3,00 m2 172,230
-(1,70%2,05+2,37%2,05+0,90%2,05*8) m2 -23,104
Poddasze 2,70*2 m2 5,400
razem m2 532,101
75 KNBK 4 Doptata za nadproza prefabrykowane,analogia nadproza prefabrykowane typu L19/120
13-376/01
L19/120 32 szt 32,000
razem szt 32,000
76 KNBK 4 Doptata za nadproza prefabrykowane,analogia nadproza typu L19/150
13-376/01
L19/150 34 szt 34,000
razem szt 34,000
77 KNBK 4 Doptata za nadproza prefabrykowane , analogia nadproza typu L19/210
13-376/01
L19/210 49 szt 49,000
razem szt 49,000
78 KNBK 4 Doptata za nadproza prefabrykowane,analogia nadproza typu L19/270
13-376/01
L19/270 72 szt 72,000
razem szt 72,000
79 KNR Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach murowanych o grubosci do 0,3m
2-02w97
0211/01
T-1 0,25%0,25%7*%(0,90+3,00+3,19) m3 3,102
T-2 0,25%0,25%4*(0,90+3,00+3,19) m3 1,773
TP-1 0,77*0,25%0,25*2 m3 0,096
razem m3 4,971
80 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli
2-02w97
0259/02
T-1,T-2 977,45%0,001 t 0,977
TP-1 23,44*0,001 t 0,023
razem t 1,000
81 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli
2-02w97
0259/01
T-1,T-2  129,43*%0,001 t 0,129
TP-1 22,75%0,001 t 0,023
razem t 0,152
82 KNR K-03 Kanaty wentylacyjne z pustakow pojedynczych 12x17
0501/01
(9*3,0+19%3,0+27*3,0*2) m 246,000
razem m 246,000
2.4.2. Sciany dzialowe
83 | KNR 2-02u2 Scianki dzialowe pelne z cegiet budowlanych petnych o grubosci 1/2 cegly
0158/02
Parter (4,84+4,84+3,50+4,84+5,90+2,00)*3,00 m2 77,760
-(0,90*2,05+0,90%2,05+1,70*2,05+0,90*2,05) m2 -9,020
(2,33+2,33+1,50+1,50)*3,00 m2 22,980
razem m2 91,720
84 | KNR 2-02u2 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na pojedynczych rusztach
2023/03 metalowych o profilu 100mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym
PigtroI (5,90+5,90+1,60+1,80+4,84+1,54+1,00+2,37*2+4,84)*3,00 m2 96,480
-(0,80%2,05*4) m2 -6,560
PigtroII (3,06+1,50+2,37+1,42+1,80+5,90+5,90+4,82+2,37*2+4,84*5+1,54)*3,00 m2 171,750
(7%0,9%2,05+4%0,8%2,05) m2 -19,475
Poddasze 4%*5,00*%2,05 m2 41,000
razem m2 283,195
85 KNR Izolacje pionowe cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt welny mineralnej uktadanych na sucho
2-02w97
0612/06
Wypehienie $cianek wetng mineralng grubosci 100mm 283,195 m2 283,195
razem m2 283,195
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2.5. Konstrukeja stropéw
2.5.1. Stropy gestozebrowe - Terriva II1
86 KNR Stropy gestozebrowe TERIVA 11T
2-02w97
0214/04
Strop nad parterem 323,73 m2 323,730
Strop nad I pigtrem 323,73 m2 323,730
razem m2 647,460
87 KNR Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do
2-02w97 8m/m2
0210/01
Wieniec WS-11WS-2  ((25,795%4+14,0%2)*2+(2,70+6,57)*2)*0,25*0,40 m3 28,090
Wieniec WP-1  25,795%0,25%0,34*2 m3 4,385
Belka BP-1  0,25%0,25%4,5%2 m3 0,563
Podciagi B-1.1,B-1.2  0,25*%0,50%(4,34+3,67)*2 m3 2,003
razem m3 35,041
88 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli
2-02w97
0259/02
WS-1  (922,04+223,88)*0,001 t 1,146
WS-2  (1253,21+223,88)*0,001 t 1,477
WP-1  332,0%0,001 t 0,332
BP-1  66,69%0,001 t 0,067
Podciagi B-1.1,B-1.2  510,81%*0,001 t 0,511
razem t 3,533
89 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli
2-02w97
0259/01
WS-1  145,88%0,001 t 0,146
WS-2  167,40%0,001 t 0,167
WP-1  53,90*0,001 t 0,054
BP-1 9,00%0,001 t 0,009
Podciagi B-1.1, B-1.2  36,85*0,001 t 0,037
razem t 0,413
2.5.2. Strop zelbetowy na poddaszu
90 KNR Plyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na zebrach grubosci 8cm
2-02w97
0217/01
PSP gr 12cm  5,00*5,00 m2 25,000
-1,00*1,00 m2 -1,000
razem m2 24,000
91 KNR Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy lcm réznicy w gruboscei plyty
2-02w97
0217/05
PSP gr 12cm  5,00*5,00 m2 25,000
-1,00*1,00 m2 -1,000
razem m2 24,000 x4
92 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli
2-02w97
0259/02
PSP 536,01*%0,001 t 0,536
razem t 0,536
93 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej elementéw budynkow i budowli
2-02w97
0259/01
PSP 19,34*%0,001 t 0,019
razem t 0,019
2.6. Konstrukcja schodéw zelbetowych
94 KNR Schody betonowe i zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm
2-02w97
0219/02
2,40%2,50%2 m2 rzutu 12,000
pow
razem | m2 rzutu 12,000
pow
95 KNR Schody betonowe i zelbetowe - za kazdy 1cm réznicy gruboscei ptyty schodowej
2-02w97
0219/06
2,40%2,50%2 m2 rzutu 12,000
pow
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razem | m2 rzutu 12,000 x4
pow
96 KNR Plyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na zebrach grubosci 8cm
2-02w97
0217/01
1,47%2,50+1,87%2,50+1,43*2,50*2 m2 15,500
razem m2 15,500
97 KNR Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy lcm roznicy w gruboscei plyty
2-02w97
0217/05
1,47%2,50+1,87%2,50+1,43%2,50*2 m2 15,500
razem m2 15,500 x4
98 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli
2-02w97
0259/02
KS-1  49,75*%0,001 t 0,050
KS-2  17,47*0,001 t 0,017
KS-3  26,12*%0,001 t 0,026
KS-4 8,74*0,001 t 0,009
razem t 0,102
99 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli
2-02w97
0259/01
KS-1  (11,37+4,53+3,69)*0,001 t 0,020
KS-2  (96,08+13,27+14,79+4,20)*0,001 t 0,128
KS-3  (151,01+11,37+21,89+3,70)*0,001 t 0,188
KS-4 (97,11+11,37+13,54+3,69)*0,001 t 0,126
razem t 0,462
100 KNR Porgcze do schodow stalowych
2-02w97
1214/03
Porgcze systemowe np Parmet (stal nierdzewna) 13,5 m 13,500
razem m 13,500
2.7. Konstrukcja dachu
2.7.1. Konstrukcja dachu gléwnego
101 | KNRK-12 Reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych i zelbetowych zaprawa
0205/05 cementowo-polmerowa SPCC lub betonem natryskowym matoda natrysku suchego na
powierzchniach sufitowych wklgstych lub wypuktych o wysokosci do 4m warstwa grubosci
10mm,analogia naprawa i uzupetnienie ubytkoéw konstrukcji wigzaréow zelbetowych
Zatozono okoto 25m2 ubytkoéw konstrukeji zelbetowej 25,0 m2 25,000
razem m2 25,000
102 | KNR 2-05 Platwie z ksztattownikow w halach typu lekkiego
0102/04
P+-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Z400/3) 4576,87*0,001 t 4,577
Dodatek na taczniki 5% 228,84*0,001 t 0,229
razem t 4,806
103 | KNR 2-05 Podciagi dachowe w halach typu lekkiego
0102/07
BD-1 (1200) 725,88*0,001 t 0,726
BD-1.1 135,72%0,001 t 0,136
BD-1.2  23,20%0,001 t 0,023
Dodatek na taczniki 5% 44,24*0,001 t 0,044
razem t 0,929
104 | KNR 2-05 Obudowa dachow szedowych z blach stalowych faldowych z ociepleniem
1001/02
Poszycie z plyt systemowych Izopanel gr200mm 480,50 m2 480,500
razem m2 480,500
105 | KNR 2-05 Obudowa $cian i dachéw montowanych tradycyjnie - montaz obrobek blacharskich do ptyt
1003/03 warstwowych PW8/B
Obrobki systemowe Izopanel gr blachy ocynk powlekanej 1,0mm 520,00 kg 520,000
razem kg 520,000
106 | KNR 2-05 Materiaty dodatkowe do montowanych konstrukcji stalowych hal i budynkow
9901/01 szkieletowych,analogia antykorozja
Zabezpieczenie konstrukcji antykorozyjnie  4,806+0,929 t 5,735
razem t 5,735
2.7.2. Konstrukeja dachu cze$ci niskiej
107 KNR Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j
2-02w97 szerokiej
0606/01
Izolacja przeciwwilgociowa dachu czgs¢ niska  46,6+236,2+180,3+200,6 m2 663,700
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razem m2 663,700
108 KNR Podwaliny z tarcicy nasyconej o dtugo$ci ponad 2m i przekroju do 180cm?2
2-02w97
0407/01
Konstrukcja podwaliny z KVS C30 (drewno klejone) 30%6*2*0,100%0,200 m3 7,200
20,0%6*0,100%0,200 m3 2,400
razem m3 9,600
109 KNR Izolacje cieplne poziome grubosci 10cm z kruszyw sztucznych (np keramzyt,
2-02w97 glinoporyt),analogia izolacja termiczna granulatem styropianowym lub welna mineralng
0614/01 wdmuchiwang
46,6+236,2+180,3+200,6 m2 663,700
razem m2 663,700
110 | KNR 2-05 Obudowa dachow ptaskich wykonana z blach stalowych fatdowych z ociepleniem
1001/01
Poszycie system Izopanel gr 100mm  46,6+236,2+180,3+200,6 m2 663,700
razem m2 663,700
111 KNR 2-05 Obudowa $cian i dachéw montowanych tradycyjnie - montaz obrobek blacharskich do ptyt
1003/03 warstwowych PW8/B
Obrobki systemowe Izopanel gr blachy ocynk powlekanej 1,0mm 380 kg 380,000
razem kg 380,000
2.8. Wykonczenie $cian i sufitbw wewnetrznych
112 KNR Tynki zwykte kategorii II Scian i stupéw wykonywane rgcznie
2-02w97
0803/02
532,10%2+91,72*2+(13,60*2+25,24*2)*3,00*3 m2 1.946,760
razem m2 1.946,760
113 KNR Tynki zwykte kategorii II stropow i podciagéw wykonywane recznie
2-02w97
0803/05
324,0+324,0 m2 648,000
razem m2 648,000
114 KNR Gladz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondéw
2-02w97 wylewanych
0830/04
532,10%2+91,72*2+(13,60*2+25,24*2)*3,00*3 m2 1.946,760
razem m2 1.946,760
115 KNR Gladz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betondw
2-02w97 wylewanych
0830/06
324,0+324,0 m2 648,000
razem m2 648,000
116 KNR Malowanie dwukrotne farbami poliwinylowymi wewngtrznych tynkéw gladkich,analogia
2-02w97 malowanie farbami lateksowymi do wnetrz
1511/01
Farba lateksowa np Dulu*  1946,76+648+342+283,19%2 m2 3.503,140
razem m2 3.503,140
117 KNR Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypehieniem ptytami gipsowymi
2-02w97
2701/01
320,96+33,53+18,09+33,63+9,20+5,42+5,39+5,42+4,51 m2 436,150
razem m2 436,150
118 KNR Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z jednej warstwy ptyt
2-02w97 uktadanych na sucho
0612/03
320,96 m2 320,960
razem m2 320,960
119 | KNR 2-02u2 Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES 20x30cm na
2802/04 zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4mm
005 (3,90+1,10+0,50+2,19)*2,00 m2 15,380
006 (2,00+2,19+6,40+5,90+6,40)*2,00 m2 45,780
007 (2,00+1,88+1,88+1,10)*2,00 m2 13,720
204,107,210 (4,70+4,70+1,15)*2,00%3 m2 63,300
205,108,211 (3,92+3,92+1,15)*2,00%3 m2 53,940
razem m2 192,120
2.9. Posadzki , podlogi
2.9.1. Warstwy podkladowe
120 KNR Podktady z ubitych materiatoéw sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie
2-02w97 przemystowym
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Podsypka piaskowa zaggszczona do Is=0,8 m3 114,676
(21,28+16,69+13,50+7,80+3,76+37,73+59,02+14,43+17,45+8,05+8,47+11,96+18,25+8,74+
19,96+11,01+4,21+4,38)*0,40
Przyjeto dla potrzeb opracowania podsypke piaskowa na catosci pow. bud. bylej cechowni
(oprocz 002)

razem m3 114,676

121 KNR Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie przemystowym z transportem i

2-02w97 uktadaniem rgcznym
1101/05
Podktad z chudego betonu B-15 gr 20cm m3 57,338
(21,28+16,69+13,50+7,80+3,76+37,73+59,02+14,43+17,45+8,05+8,47+11,96+18,25+8,74+
19,96+11,01+4,21+4,38)*0,20
razem m3 57,338
122 KNR Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni poziomych - pierwsza
2-02w97 warstwa
0604/05
(21,28+16,69+13,50+7,80+3,76+37,73+59,02+14,43+17,45+8,05+8,47+11,96+18,25+8,74+ m2 114,676
19,96+11,01+4,21+4,38)*0,40
razem m2 114,676
123 KNR Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni poziomych - kazda
2-02w97 nastgpna warstwa ponad jedng
0604/06
(21,28+16,69+13,50+7,80+3,76+37,73+59,02+14,43+17,45+8,05+8,47+11,96+18,25+8,74+ m2 114,676
19,96+11,01+4,21+4,38)*0,40
razem m2 114,676
124 | KNR 2-18 Warstwa wyrdwnawcza z zaprawy cementowej o grubosci 2cm
0719/05
(21,28+16,69+13,50+7,80+3,76+37,73+59,02+14,43+17,45+8,05+8,47+11,96+18,25+8,74+ m2 286,690
19,96+11,01+4,21+4,38)
razem m2 286,690 x2,5
125 KNR Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
2-02w97 szerokiej
0606/01
Parter m2 286,690
(21,28+16,69+13,50+7,80+3,76+37,73+59,02+14,43+17,45+8,05+8,47+11,96+18,25+8,74+
19,96+11,01+4,21+4,38)
Pictro I 18,09+28,85+5,42+4,51+23,31+18,1+20,42+2,88 m2 121,580
Pigtro I m2 299,680
33,63+9,20+5,39+5,3942,34+14,83+25,55+73,71+5,42+5,39+22,88+16,65+19,14+21,14+20
,23+18,79
razem m2 707,950
126 KNR Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm
2-02w97
1116/02
Parter m2 286,690
(21,28+16,69+13,50+7,80+3,76+37,73+59,02+14,43+17,45+8,05+8,47+11,96+18,25+8,74+
19,96+11,01+4,21+4,38)
Pigtro I (dla gr 3cm) 5,42+4,51+23,31+20,42 m2 53,660
Pigtro II m2 299,680
33,63+9,20+5,39+5,3942,34+14,83+25,55+73,71+5,42+5,39+22,88+16,65+19,14+21,14+20
,23+18,79
razem m2 640,030
127 KNR Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubosci o 10mm
2-02w97
1116/03
Parter m2 286,690
(21,28+16,69+13,50+7,80+3,76+37,73+59,02+14,43+17,45+8,05+8,47+11,96+18,25+8,74+
19,96+11,01+4,21+4,38)
razem m2 286,690 x2,5
128 KNR Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubosci o 10mm,analogia dodatek na
2-02w97 0,5cm grubosci
1116/03
PietroT 18,09+28,85+5,42+4,51+23,31+18,1+20,42+2,88 m2 121,580
Pigtro I m2 299,680
33,63+9,20+5,39+5,39+2,34+14,83+25,55+73,71+5,42+5,39+22,88+16,65+19,14+21,14+20
,23+18,79
razem m2 421,260 x0,5
129 KNR Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych utozonej
2-02w97 na sucho na wierzchu konstrukeji
0608/03
Plyty styropianowe grl12cm FS20 (I pigtro) 20,42+18,10+18,09+28,85+2,88 m2 88,340
razem m2 88,340
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130 KNR Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm
2-02w97
1116/02
Pigtro I (dla gr 7cm) - zbr. rozproszone 20,42+18,10+18,09+28,85+2,88 m2 88,340
razem m2 88,340
131 KNR Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubo$ci o 10mm
2-02w97
1116/03
Pigtro I (dla gr 7cm) - zbr. rozproszone 20,42+18,10+18,09+28,85+2,88 m2 88,340
razem m2 88,340 x4,5
2.9.10. Warstwy wykonczeniowe
132 | KNR 2-02u2 Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o
2810/05 grubosci warstwy Smm
Klatka schodowa 21,28+15,93+21,28 m2 58,490
razem m2 58,490
133 | KNR 2-02u2 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
2806/05 powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
Parter m2 540,680
21,28+33,53+16,69+13,50+7,80+3,76+37,73+59,02+8,05+8,47+11,96+18,25+7,88+27,78+1
9,55+13,72+36,85+19,72+18,63+20,66+24,69+30,44+23,27+4,38+4,21+9,48+10,68+19,96+
8,74
Pietrol 18,09+5,42+4,51+2,88 m2 30,900
Pigtro Il  33,6349,20+5,39+5,39+2,34+5,42+5,39 m2 66,760
razem m2 638,340
134 | KNR 0-21 Slepa podtoga z plyt sklejkowych,analogia podtoga techniczna ERAR SYSTEM
4007/02
Typ ER-01-S40P (gr plyty 40mm)  46,81+52,50+35,81+21,45 m2 156,570
razem m2 156,570
135 | KNR 0-21 Slepa podloga z plyt sklejkowych,analogia przekrycie kanatéw kablowych
4007/02
Przekrycie kanatéw systemowe (ptyta z warstwa metalowa od spodu) m2 52,960
(0,86%4+34,47+0,58+3,70+1,75+2,02+1,75+3,70+1,55)
razem m2 52,960
136 KNR Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna
2-02w97
1123/01
Pigtrol 28,85+23,31+18,10+20,42 m2 90,680
razem m2 90,680
2.10. Wykonczenie $cian zewnetrznych
137 | KNR 2-02u2 Docieplenie scian zewnetrznych pelnych i z otworami o powierzchni z faktura grysowa z
2608/02 przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki
203,33+219,81+194,34+193,13 m2 810,610
razem m2 810,610
138 | KNR 2-02u2 Docieplenie o$ciezy styropianem z jedng warstwa siatki
2608/06
(1,50*242,40)*0,25*24 m2 32,400
(2,10%2+2,40)*0,25%21 m2 34,650
razem m2 67,050
139 | KNR 2-02u2 Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedna warstwa,
2608/08 siatki
(1,50%2+2,40)*24 m 129,600
(2,10%2+2,40)*21 m 138,600
2,05*%10+0,9*4 m 24,100
razem m 292,300
2.11. Stolarka okienna i drzwiowa
140 KNR Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW
2-02w97
1018/04
0zl 1,9%2,1 m2 3,990
0z2 24%1,5%21 m2 75,600
0z3 1,8%1,5*%11 m2 29,700
razem m2 109,290
141 KNR Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW
2-02w97
1018/02
0z4 1,0%0,6%4 m2 2,400
razem m2 2,400
142 | KNR 2-02u2 Podokienniki i potki o szerokosci do 30cm z ptyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie
2143/02 poliestrowym
Parapety wewnetrzne  1,9+2,4*21+1,8%11+0,6*%4 m 74,500
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razem m 74,500
143 KNR Obrobki z blachy z cynku przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢cm
2-02w97
0515/02
Parapety z blachy ocynk powlekane w kolorze poszycia dachu m2 26,075
(1,9+2,4*21+1,8*%11+0,6%4)*0,35
razem m2 26,075
144 | KNR 2-02u2 Okna dachowe typu "FAKRO"
1027/01
Okno potaciowe z mozliwos$cia zastosowania jako wytaz dachowy 1 kpl 1,000
1 kpl 1,000
razem kpl 2,000
145 | KNR 2-02u2 Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikow aluminiowych z przektadka termiczna systemu PI 50
1026/06
Dzl 1,90*%2,05 m2 3,895
Dz2  1,00%2,05*2 m2 4,100
razem m2 7,995
146 KNR Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe
2-02w97
1040/01
Dw3  0,8%2,05%(2+6) m2 13,120
Dw8 0,8%2,05%(5+7) m2 19,680
razem m2 32,800
147 KNR Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe
2-02w97
1040/02
Dwl EI60 1,90%2,05 m2 3,895
Dwl0 1,80%*2,05%2 m2 7,380
Dw2 1,60%2,05*8 m2 26,240
Dw6 (petne) 1,80%2,05 m2 3,690
Dw7 EI60  1,60%2,05%2 m2 6,560
razem m2 47,765
148 KNR Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone
2-02w97
1022/01
Dw4 0,80%2,05 m2 1,640
DwS5 (z kratka wentylacyjna) 0,80%2,05%(3+3) m2 9,840
Dwl1 (otwierane 180st) 0,80%*2,05%(2+3) m2 8,200
Dw9 0,80%2,05%(3+7) m2 16,400
razem m2 36,080
149 KNR Oscieznice stalowe FD7 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewngtrznych i
2-02w97 wejsciowych do lokalu
1025/02
1+24+6+143+3+2+3+3+7 szt 31,000
razem szt 31,000
3. Zagospodarowanie dzialtki
150 KNR Stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na gotowym podfozu,analogia spocznik
2-02w97 zewngetrzny przed wejsciem do budynku
0219/01
Plyta betonowa na gruncie gr 20cm  1,80%4,0%0,20 m3 1,440
razem m3 1,440
151 | KNR 2-31ul Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce
0300/01 piaskowej,analogia opaska wokoét budynku
Opaska wykonana ze spadkiem min 2%od budynku o szerokosci 50cm m2 105,180
(25,58*2+13,60%2+4,68+1,80+29,72+29,81+34,39+31,60)*0,50
razem m2 105,180
152 KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
0404/02 piaskiem
25,58*2+13,60%2+4,68+1,80+29,72+29,81+34,39+31,60+0,5*8 m 214,360
razem m 214,360
153 KSNR 6 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, glgbokosci 30cm,
0101/03 w gruncie kat. II-VI
Koryto pod migjsca postojowe 650,00 m2 650,000
razem m2 650,000
154 KSNR 6 Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie, grubosé warstwy po zageszczeniu - 10cm
0106/05
650,0 m2 650,000
razem m2 650,000
155 KSNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
0113/02
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650,0 m2 650,000
razem m2 650,000
156 KSNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
0113/05
650,0 m2 650,000
razem m2 650,000
157 KSNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
0103/03 mechanicznie w gruncie kat. II-VI
650,0 m2 650,000
razem m2 650,000
158 KSNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na
0403/03 podsypce cementowo-piaskowej
40+40+15+15 m 110,000
razem m 110,000
159 KSNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiazaca), grubo$é¢
0308/02 warstwy po zaggszczeniu Scm
650,0 m2 650,000
razem m2 650,000
160 KSNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa $cieralna), grubosé
0309/02 warstwy po zaggszczeniu 4cm
650,0 m2 650,000
razem m2 650,000
161 KSNR 6 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gigbokosci 30cm,
0101/03 w gruncie kat. II-VI
180,0 m2 180,000
razem m2 180,000
162 KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
0404/02 piaskiem
240,0 m 240,000
razem m 240,000
163 KSNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
0113/02
180,0 m2 180,000
razem m2 180,000
164 KSNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm
0113/05
180,0 m2 180,000
razem m2 180,000
165 KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
0502/03 wypetnieniem spoin piaskiem
Dojscia z miejsc postojowych  180,0 m2 180,000
razem m2 180,000
4. Roboty towarzyszace i uzupekniajace
166 | KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m
1610/01
Cze$¢ nizsza budynku  153,2%¥2+127,6*2 m2 561,600
razem m2 561,600
167 | KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 16m
1610/02
174*2+95,7*2 m2 539,400
razem m2 539,400
168 KSNR 3 Uzupehienie tynkow zewnetrznych o powierzchni do Sm2 tynki kat.Ill zwykte z zaprawy
0604/02 cementowej
Odbicie elementéw tynkow zewnetrznych 60,0 m2 60,000
razem m2 60,000
169 | KNR 4-01 Przemurowanie ciagte peknig¢ przy uzyciu zaprawy cementowej w Scianach z cegiel grubosci
0307/06 1 1/2 cegly na zaprawie cementowej
60,0 m 60,000
razem m 60,000
170 KNR Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej potokragte o srednicy 15¢cm
2-02w97
0519/04
190,0 m 190,000
razem m 190,000
171 KNR Rury spustowe z blachy ocynkowanej okragle o srednicy 15cm
2-02w97
0526/04
70,0 m 70,000
razem m 70,000
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172 | KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50kg
0208/04
Podpora i mocowanie pod wymiennik JAD 6/50 0,180 t 0,180
razem t 0,180
173 | KNR 2-02 Drabiny wewngtrzne pionowe o dtugosci do 3m , analogia drabina na poddasze aluminiowa
1213/01 sktadana
35 m 3,500
razem m 3,500
174 | KNR 2-02 Drabiny wewngtrzne pochyte z pochwytem o dlugosci do 3m,analogia drabina dla wytazu
1213/02 dachowego
2,0 m 2,000
razem m 2,000
175 KNR Wytaz dachowy fabrycznie wykonczony,analogia klapa ppoz
2-02w97
1016/07
Klapa ppoz 1,0¥1,0m 1 szt 1,000
razem szt 1,000
176 | KNR 5-10 Przymocowanie do $cian srubami, projektoréw o cigzarze do 29kg,analogia montaz neonu
1007/10 zewngetrznego z nazwa zaktadu
Neon (napis z nazwa zaktadu) 1 szt 1,000
razem szt 1,000
177 KNR Konstrukcje stalowe daszkow jednospadowych
2-02w97
1220/04
Zadaszenie przed wejsciem z pokryciem poliwgglanem  4,5%1,80 m2 8,100
razem m2 8,100
5. Prace porzadkowe
178 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii III
0108/06
344,0 m3 344,000
razem m3 344,000
179 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/08
Przyjeto wysypisko oddalone 0 9 km  344,0 m3 344,000
razem m3 344,000
180 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
Gruz budowlany 62,48+25,30 m3 87,780
Ptyty wiérowo cementowe z rozbiorki  500,0%0,10 m3 50,000
razem m3 137,780
181 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny
0108/12 1km ponad 1km
Przyjeto wysypisko oddalone 0 9 km  62,48+25,30 m3 87,780
500,0*0,10 m3 50,000
razem m3 137,780
182 | KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z
1107/02 zaladunkiem mechanicznym i wyladunkiem r¢cznym
11,0+12,0 t 23,000
razem t 23,000
183 | KNR 4-04 Wywoéz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady
1107/04 uzupetiejace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
11,0+12,0 t 23,000
razem t 23,000 x9
184 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
0108/11 1km,analogia wywoz papy
430,0*0,006 m3 2,580
razem m3 2,580
185 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny
0108/12 1km ponad 1km,analogia wywoz papy
430,0*0,006 m3 2,580
razem m3 2,580 x9
186 | KNR 4-04 Przesortowanie gruzu pochodzacego z rozbiorek,analogia utylizacja gruzu budowlanego
1002/01
Naktady dodatkowe na utylizacj¢ odpadow  62,48+25,30+500%0,10+430,0*0,006 m3 140,360
razem m3 140,360
187 | KNR 2-25 Demontaz obiektéw kontenerowych
0102/02
1 kontener 1,000
razem | kontener 1,000
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188 | KNR 2-25 Rozebranie wiat drewnianych bez $cian bocznych
0203/02
Rozebranie wiaty dla potzreb magazynowania materiatéow budowlanych 3,5%5,0 m2 17,500
razem m2 17,500
189 | KNR 2-25 Rozebranie ubikacji suchych o konstrukeji drewnianej z murowanym dotem kloacznym
0217/02
1 oczko 1,000
razem | oczko 1,000
190 | KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych
0307/03
(58,0+58,0+50,0+50,0)*2,0 m2 432,000
razem m2 432,000
191 | KNR2-25 Rozebranie bramy z siatki na ramach z ksztattownikow stalowych ze stupkami zelbetowymi
0312/04
4,0%2,0 m2 8,000
razem m2 8,000
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Nr

Opis robot

Przebudowa budynku bylej cechowni w ZG Sobieski - prace ogélnobudowlane

.|Prace przygotowawcze

1.1.

Przygotowanie placu budowy

1.1.

Prace demontazowe i wyburzeniowe

.|Prace ogélnobudowlane

2.1.

Roboty ziemne

2.1.1.

Wykopy

2.1.2.

Zasypanie wykopow

2.2.

Fundamentowanie

2.3.

Kanat kablowy murowany - poziom -0,78m , studnia schtadzajaca -poziom -1,17m

2.4.

Konstrukcja $cian

2.4.1.

Sciany nosne

2.4.2.

Sciany dzialowe

2.5.

Konstrukcja stropow

2.5.1.

Stropy gestozebrowe - Terriva 111

2.5.2.

Strop zelbetowy na poddaszu

2.6.

Konstrukcja schodéw zelbetowych

2.7.

Konstrukcja dachu

2.7.1.

Konstrukcja dachu gtéwnego

2.7.2.

Konstrukcja dachu czgsei niskiej

2.8.

Wykonczenie $cian i sufitow wewngtrznych

2.9.

Posadzki , podtogi

2.9.1.

Warstwy podktadowe

2.9.10.

Warstwy wykonczeniowe

2.10.

Wykonczenie $cian zewnetrznych

2.11.

Stolarka okienna i drzwiowa

.|Zagospodarowanie dziatki

.|Roboty towarzyszace i uzupelniajace

Prace porzadkowe




