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2013-04
Inwestor: Wykonawca:
Potudniowy Koncern Weglowy S.A.
Z siedzibg w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno

Przedmiar Rob6t ET-359.

Nazwa budowy : Instalacja odgromowa, uziemiajgca i potgczeh wyréwnawczych.

Adres budowy :,

Obiekt : Stacja elektroenergetyczna GSZ 20/6 kV Szyb "Grzegorz".

Rodzaj robot:  elektryczne

Nr. Umowy : P/2784

Podstawa opracowania : AW, KNR 5-08, KNR 5-14, KNR 5-13, KNP 18-13, KNR 5-15

Waluta: PLN

Stawka r-g :

Sporzadzit: Sprawdzit:
R. Dembinski

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (v&08.20)
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

1. Instalacja odgromowa.

1 KNR 5-13 0201-01-109
Monta fundamentu masztu odgromowego wraz z robotamngi@in p. anal. (tylko R i S).

2 KNR 5-13 0216-02-050
Zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw prefaimagch powtokami typu ZI-2.

3 KNR 5-13 0401-01-034
Montaz masztu odgromowego MO-220 - p. anal.

4 KNR 5-13 0401-05-034
Stawianie masztu odgromowego M2-220 p anal.

5 (AW) Dost wa-090
Maszt odgromowy MO-220 kompletny z fundamentem.

2. Instalacja uziemiajaca.

6 KNR 5-15 0401-02-040
Monta uziomoéw poziomych z bednarki o przekroju 200 mmz2.

7 KNR 5-08 0602-09-040
Uktadanie bednarki uziemiggej w budynkach w ggach poziomych. Bednarka o przekroju
120 mm2 na wspornikach.

8 KNR 5-08 0603-09-040
Uktadanie bednarki uziemiggej w budynkach w gfjach pionowych. Bednarka o przekroju
120 mm2 mocowana na wspornikach.

9 (AW) AW 0
Montea studzienki kontrolno-pomiarowej kompletnej.

10 KNR 5-08 0701-02-020
Monta szyny uziemiagej SWP-G1 kompletnej.

11 KNR 5-14 0517-0605-040
Uktadanie przewodéw miedzianych typu k@6 przekroju 16 mm2 - pgizenia
wyréwnawcze.

3. Badania i pomiary.

12 KNP 18-13 1346-0101-020
Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowegmchronnego za pierwsze@e
kontrolne.

13 KNP 18-13 1346-0102-020
Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowelgachronnego - za kde nasgpne
Zlqcze kontrolne badania uziemienia.

14 KNP 18-13 1348-0101-090
Badanie instalacji odgromowej o diuggd uziemienia otokowego do 100 m.
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3,00 stanowis

13,80 m2

150t

150t

3,00 kpl

460,00 m

170,00 m

20,00 m

2,00 kpl

3,00 szt

50,00 m

1,00 szt

1,00 szt

1,00 kpl
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KNP 18-13 1348-0102-040
Badanie instalacji odgromowej o diuggd uziemienia otokowego - zazki@ nas¢pne
rozpoczte 100 m.

KNP 18-13 1347-0109-020
Pomiar rezystancji uziemienia stupa odgromowego.

KNP 18-13 1360-0104-020
Badania i préby pomontawe.
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360,00 m

3,00 szt

1,00 szt



Skrocone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. (W Kod Nazwa Jedn. llos¢ Cena |Warta¢ KB
1 |2 3 4 5 6 7 8
1|0 547Elektromonter linii wys.l najw.nap. r-g 77,0913
2|0 543Elektromonter linii wys.l najw.nap. r-g 67,4707
3|0 544Elektromonter linii wys.l najw.nap. r-g 16,1872
4(0 564Elektromonter grupa Il r-g 186,70pR5
5|0 563Elektromonter grupa Il r-g 279,8341
6.l 0 73Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 83,3564
7,0 999Robocizna r-g 97,6400
Robocizna pomocnicza
Razem: 808,2423
Zestawienie materiatow:
Lp. (W Kod Nazwa Jedn. llos¢ Cena |Wartas¢ KB
1 [2 3 4 5 6 7 8
1|1 01jStudzienka kontrolno-pomiarowa kompl. Y4 2,0000
2|1 01Maszt odgromowy MO-220 kompl. kpl 3,0000
3]0 1040707Bitizol "G" kg 27,600(
4(0 1120099Bednarka stalowa ocynkowana kg 782,000
5|0 1120099Bednarka ocynkowana m 197,6000
6.0 230140PRoztwor asfaltowy "Bitizol R" kg 4,1400
7] 0 759059%Wspornikiscienne i ostona szt 191,9000
8.0 792229%Przewody miedziane LgY 16 mm2 m 52,0000
9.0 8340799Szyna uziemiajca SWP-G1 kompl. szt 3,0000
Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie spratu:
Lp. (W Kod Nazwa Jedn. llos¢ Cena |Warta¢ KB
1 |2 3 4 5 6 7 8
1|0 11111Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 27,6000
2|0 1113%Koparka jednonacz.kot.0,40 m3 m-g 28,9500
3|0 12521Zageszczarka spal.wibr.70-90m3 m-g 4,8800
4(0 31114Zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 31,2114
5|0 39414Ciagnik gasienicowy 100-110 KM m-g 4,5000
6.l 0 39521Samochdd skrzyniowy do 5,0 t m-g 44,5p60
7,0 39611Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 12,4500
8|0 72111Spawarka elektr.wirgfa 300 A m-g 105,8000
9|0 72121Spawarka transformator.do 500A m- 30,8160
10/ 0 78122Wkretak pneumatyczny m-g 12,4500
11/ 0 83111Sprzarka spalinowa 4-5 m3/min m-g| 12,4%00
Sprzt pomocniczy
Razem:
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Tabela elementow

Lp. Nazwa

R

M

S

Kw. stata

Razem

1. Instalacja odgromowa.

llos¢ r-g: 160,7093

2. Instalacja uziemiapca.

lloé¢ r-g: 554,8930

3. Badania i pomiary.
llos¢ r-g: 92,6400

Koszty bezpérednie

Koszty zakupu od M

Koszty pdr. od R

Koszty pdr. od S

Zysk od R

Zysk od S

Zysk od KR

Zysk od KS

Koszty z narzutami (netto)
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