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 2013-04 
Inwestor:  
Południowy Koncern Węglowy S.A.  
z siedzibą w Jaworznie 
ul. Grunwaldzka 37 
43-600 Jaworzno 
  
 

Wykonawca:  
 
 
  
 

 
Przedmiar Robót  ET-360. 

 
 
Nazwa budowy : Rozdzielnica napięć gwarantowanych 230V AC RNG. 
 
  
Adres budowy : ,   
 
 
Obiekt : Stacja elektroenergetyczna GSZ 20/6 kV Szyb ''Grzegorz''. 
 
 
Rodzaj robót:  elektryczne 
 
 
Nr. Umowy : P/2796 
 
 
Podstawa opracowania : KNR 5-14, AW, KNP 18-13, KNR 5-10 
 
 
Waluta: PLN 
 
 
Stawka r-g :  
 
 
 
 
 
Sporządził: 
R. Dembinski 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Książka Przedmiarów/Obmiarów 
 

1. Rozdzielnica 230V AC RNG. 
 
1 KNR 5-14 0101-06-020 

Montaż rozdzielnicy 230V AC RNG kompletnej. 
 

1,00 szt 

2 (AW) Dost wa-090 
Rozdzielnica 230V AC RNG kompletna. 
 

1,00 kpl 

3 KNP 18-13 1301-0102-020 
Pomiar rozdzielnicy RNG. 
 

1,00 szt 

4 KNP 18-13 1357-0101-020 
Pomiar zasilacza UPS. 
 

1,00 szt 

2. Kable i osprzęt. 
 
5 KNR 5-10 0118-01-040 

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na 
estakadach z mocowaniem kabla do podłoża. 
 

210,00 m 

6 KNR 5-10 0118-02-040 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na 
estakadach z mocowaniem kabla do podłoża. 
 

30,00 m 

7 (AW) Dost wa-040 
Kabel sygnalizacyjny 1 kV typu YKSY 10x1,5 mm2. 
 

30,00 m 

8 (AW) Dost wa-040 
Kabel elektroenergetyczny 1 kV typu YKYżo 3x2,5 mm2. 
 

180,00 m 

9 (AW) Dost wa-040 
Kabel elektroenergetyczny 1 kV typu NKGsżo 3x2,5 mm2. 
 

30,00 m 

10 KNR 5-10 0605-02-020 
Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na napięcie do 1 kV. 
Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 4. 
 

14,00 szt 

11 KNR 5-10 0605-04-020 
Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na napięcie do 1 kV. 
Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 16. 
 

2,00 szt 

12 KNR 5-10 0307-02-020 
Zdjęcie i ponowne założenie płyt na kanał kablowy. 
 

60,00 szt 

13 (AW) Dost wa-020 
Materiał drobny komplet. 
 

1,00 szt 

14 KNP 18-13 1327-0103-101 
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 4 żył - 
pomiar. 
 

7,00 odcinek 

15 KNP 18-13 1327-0104-101 
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 20 żył - 
pomiar. 
 

1,00 odcinek 
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3. Badania i próby pomontażowe. 
 
16 KNP 18-13 1360-0104-020 

Próby pomontażowe funkcjonalne. 
 

1,00 szt 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 39,8580   
2. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 31,4132   
3. 0 999 Robocizna r-g 99,2200   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  170,4912   

 
 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 01 Materiał drobny kompl. szt 1,0000   
2. 1 01 Kabel 1 kV typu YKSY 10x1,5 mm2. m 31,2000   
3. 1 01 Rozdzielnica 230V AC RNG kompl. kpl 1,0000   
4. 1 02 Kabel 1 kV typu YKYżo 3x2,5 mm2. m 187,2000   
5. 1 03 Kabel 1 kV typu NKGsżo 3x2,5 mm2. m 31,2000   
6. 0 1030499 Wazelina techniczna kg 2,0600   
7. 0 1050099 Benzyna do ekstrakcji dm3 0,4800   
8. 0 1200203 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 0,0780   
9. 0 1512200 Lakier asfaltowy ogólnego stosowania dm3 0,1710   

10. 0 2303200 Taśma izolacyjna "DENSO" plastyczna m2 0,0540   
11. 0 6831701 Sznur azbestowy pleciony 10 cm kg 0,1680   
12. 0 7640100 Opaski kablowe typu OKi szt 28,0000   
13. 0 7640101 Oznaczniki niepalne na przewody szt 92,4000   
14. 0 7660099 Uchwyty kablowe UKU szt 16,0000   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
 
Zestawienie sprzętu: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 1,0560   
 2. 0 31114 Żuraw samochodowy   5-6 t m-g 0,5700   
 3. 0 39121 Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM m-g 1,0560   
 4. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 1,6080   
 5. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,5700   
 6. 0 39971 Przyczepa do przew.kabli do 4t m-g 1,0560   

   Sprzęt pomocniczy     
   Razem:     



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2008.20) 
str 5 

 

Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Rozdzielnica 230V AC RNG. 

Ilość r-g: 59,1632 
 

     

2.  Kable i osprzęt. 
Ilość r-g: 74,1180 
 

     

3.  Badania i próby pomontażowe. 
Ilość r-g: 37,2100 
 

     

 
Koszty bezpośrednie        

Koszty zakupu od M        

Koszty pośr. od R        

Koszty pośr. od S        

Zysk od R        

Zysk od S        

Zysk od KR        

Zysk od KS        

Koszty z narzutami (netto)        

 
 


