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 2013-04 
Inwestor:  
Południowy Koncern Węglowy S.A.  
z siedzibą w Jaworznie 
ul. Grunwaldzka 37 
43-600 Jaworzno 
 

Wykonawca:  
 
 
  
  
 

 
Przedmiar Robót  ET-359. 

 
 
Nazwa budowy : Instalacja odgromowa, uziemiająca i połączeń wyrównawczych. 
 
  
Adres budowy : ,   
 
 
Obiekt : Stacja elektroenergetyczna GSZ 20/6 kV Szyb ''Grzegorz''. 
 
 
Rodzaj robót:  elektryczne 
 
 
Nr. Umowy : P/2784 
 
 
Podstawa opracowania : AW, KNR 5-08, KNR 5-14, KNR 5-13, KNP 18-13, KNR 5-15 
 
 
Waluta: PLN 
 
 
Stawka r-g :  
 
 
 
 
 
Sporządził: 
R. Dembinski 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Książka Przedmiarów/Obmiarów 
 

1. Instalacja odgromowa. 
 
1 KNR 5-13 0201-01-109 

Montaż fundamentu masztu odgromowego wraz z robotami ziemnymi - p. anal. (tylko R i S). 
 

3,00 stanowis 

2 KNR 5-13 0216-02-050 
Zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów prefabrykowanych powłokami typu ZI-2. 
 

13,80 m2 

3 KNR 5-13 0401-01-034 
Montaż masztu odgromowego MO-220 - p. anal. 
 

1,50 t 

4 KNR 5-13 0401-05-034 
Stawianie masztu odgromowego M2-220 p anal. 
 

1,50 t 

5 (AW) Dost wa-090 
Maszt odgromowy MO-220 kompletny z fundamentem. 
 

3,00 kpl 

2. Instalacja uziemiająca. 
 
6 KNR 5-15 0401-02-040 

Montaż uziomów poziomych z bednarki o przekroju 200 mm2. 
 

460,00 m 

7 KNR 5-08 0602-09-040 
Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych. Bednarka o przekroju do 
120 mm2 na wspornikach. 
 

170,00 m 

8 KNR 5-08 0603-09-040 
Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych. Bednarka o przekroju do 
120 mm2 mocowana na wspornikach. 
 

20,00 m 

9 (AW) AW 0 
Montaż studzienki kontrolno-pomiarowej kompletnej. 
 

2,00 kpl 

10 KNR 5-08 0701-02-020 
Montaż szyny uziemiającej SWP-G1 kompletnej. 
 

3,00 szt 

11 KNR 5-14 0517-0605-040 
Układanie przewodów miedzianych typu LgYżo o przekroju 16 mm2 - połączenia 
wyrównawcze. 
 

50,00 m 

3. Badania i pomiary. 
 
12 KNP 18-13 1346-0101-020 

Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za pierwsze złącze 
kontrolne. 
 

1,00 szt 

13 KNP 18-13 1346-0102-020 
Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego - za każde następne 
złącze kontrolne badania uziemienia. 
 

1,00 szt 

14 KNP 18-13 1348-0101-090 
Badanie instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m. 
 

1,00 kpl 
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15 KNP 18-13 1348-0102-040 
Badanie instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego - za każde następne 
rozpoczęte 100 m. 
 

360,00 m 

16 KNP 18-13 1347-0109-020 
Pomiar rezystancji uziemienia słupa odgromowego. 
 

3,00 szt 

17 KNP 18-13 1360-0104-020 
Badania i próby pomontażowe. 
 

1,00 szt 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 542 Elektromonter linii wys.I najw.nap. r-g 77,0513   
2. 0 543 Elektromonter linii wys.I najw.nap. r-g 67,4707   
3. 0 544 Elektromonter linii wys.I najw.nap. r-g 16,1872   
4. 0 562 Elektromonter grupa II r-g 186,7025   
5. 0 563 Elektromonter grupa III r-g 279,8341   
6. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 83,3564   
7. 0 999 Robocizna r-g 97,6400   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  808,2423   

 
 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 01 Studzienka kontrolno-pomiarowa kompl. szt 2,0000   
2. 1 01 Maszt odgromowy MO-220 kompl. kpl 3,0000   
3. 0 1040707 Bitizol "G" kg 27,6000   
4. 0 1120099 Bednarka stalowa ocynkowana kg 782,0000   
5. 0 1120099 Bednarka ocynkowana m 197,6000   
6. 0 2301402 Roztwór asfaltowy "Bitizol R" kg 4,1400   
7. 0 7590599 Wsporniki ścienne i osłona szt 191,9000   
8. 0 7922299 Przewody miedziane LgY 16 mm2 m 52,0000   
9. 0 8340799 Szyna uziemiająca SWP-G1 kompl. szt 3,0000   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
 
Zestawienie sprzętu: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 27,6000   
 2. 0 11132 Koparka jednonacz.koł.0,40 m3 m-g 28,9500   
 3. 0 12521 Zagęszczarka spal.wibr.70-90m3 m-g 4,8300   
 4. 0 31114 Żuraw samochodowy   5-6 t m-g 31,2114   
 5. 0 39414 Ciągnik gąsienicowy 100-110 KM m-g 4,5000   
 6. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 44,5260   
 7. 0 39611 Przyczepa skrzyniowa  3,5 t m-g 12,4500   
 8. 0 72111 Spawarka elektr.wirująca 300 A m-g 105,8000   
 9. 0 72121 Spawarka transformator.do 500A m-g 30,8160   

 10. 0 78122 Wkrętak pneumatyczny m-g 12,4500   
 11. 0 83111 Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min m-g 12,4500   

   Sprzęt pomocniczy     
   Razem:     
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Instalacja odgromowa. 

Ilość r-g: 160,7093 
 

     

2.  Instalacja uziemiająca. 
Ilość r-g: 554,8930 
 

     

3.  Badania i pomiary. 
Ilość r-g: 92,6400 
 

     

 
Koszty bezpośrednie        

Koszty zakupu od M        

Koszty pośr. od R        

Koszty pośr. od S        

Zysk od R        

Zysk od S        

Zysk od KR        

Zysk od KS        

Koszty z narzutami (netto)        

 
 


