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2013-04
Inwestor: Wykonawca:
Potudniowy Koncern Weglowy S.A.
Zaktad Gorniczy "Sobieski"
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno

Przedmiar Rob6t ET-358.

Nazwa budowy : Zasilanie placu budowy.

Adres budowy : obreb Byczyna, Jaworzno

Obiekt : Stacja elektroenergetyczna GSZ 20/6 kV Szyb "Grzegorz".

Rodzaj robot: elektryczne

Nr. Umowy : P/2728

Podstawa opracowania : KNR 2-01, KNR 5-10, AW, KNR 5-15, KNR 5-08, KNP 18-13, KNR
4-01

Waluta: PLN

Stawka r-g :

Sporzadzit: Sprawdzit:
R. Dembinski
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

1. zasilanie placu budowy.
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KNR 2-01 0701-0602-040
Reczne wykonanie przekopow kontrolnych. Grunt kaiefor(szt. 10).

KNR 2-01 0704-0603-040
Reczne zasypywanie przekopow kontrolnych j.w.

KNR 2-01 0701-0301-040
Reczne kopanie rowow dla kabli, oebbkasci do 0,8 m i szerokei dna wykopu do 0,4 m.
Grunt kategorii IV.

KNR 2-01 0704-0301-040
Reczne zasypywanie rowow dla kabli, etgikaici do 0,6 m i szerokoi dna wykopu do 0,4 n
Grunt kategorii IV.

(AW) AW 0
Wykonanie przewiertu sterowanegoqtdir160 mm o dt. 12 m.

KNR 5-10 0041-01-040
Przepusty 1-otworowe do 10 m z rur ochronnych z@é&ul 60 mm, wykonane wiertmic
reczmy w gruncie kat .1V.

KNR 5-10 0041-02-040
Przepusty 1-otworowe do 15 m z rur ochronnych z@éuwi60 mm, wykonane wiertric
reczmy w gruncie kat .1V.

KNR 5-10 0301-01-040
Nasypanie 2-warstw piasku na dnie rowu kablowegpesokdci do 0,4 m.

KNR 5-10 0303-03-040
Ukfadanie rur ochronnych z PCWstednicy do 160 mm w wykopie.

KNR 5-10 0114-03-040
Uktadanie kabli wielgytowych o masie do 3,0 kg/m w rurach w wykopiaikszh.

KNR 5-10 0044-0401-040
Uktadanie kabli energetycznych o masie do 3,0 kgtuach betonowych. Kabel mocowat
objemkami.

KNR 5-10 0044-0801-040
Ukfadanie kabli energetycznych o masie do 3,0 kgluygach betonowych. Kabel wgany do
rur ostonowych mocowanych do stupa objemkami.

(AW) Dost wa-040
Kabel elektroenergetyczny 1 kV typu YKY 4x70 mm?2.

KNR 5-10 0604-08-020
Obrébka na sucho kabli energetycznych wégtmvych zZytami miedzianymi na nagiie do 1
kV. Zarobienie kéca kabla 4zytowego o przekrojayt do 120 mm2.

KNR 5-10 1001-02-020
Montea zlgcza kablowego - szafka z r@atnikiem bezpiecznikowym.
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KNR 5-15 0914-03-020 1,00 szt
Przygotowanie podia pod rozdzielnig budowlam wraz z robotami ziemnymi. (tylko R i S

KNR 5-15 0919-01-020 1,00 szt
Monta na gotowym podiu rozdzielnicy budowlanej RB-0 kompletnej.

KNR 5-08 0611-06-040 20,00 m
Monta uziomu powierzchniowego. édbkaé¢ wykopu do 0,8 m w gruncie kategorii IV.

KNR 5-08 0614-02-040 9,00 m
Mechaniczne pogtganie uzioméw pitowych w gruncie kategorii IV.

KNP 18-13 1301-0101-020 2,00 szt
Pomiar rozdzielnic nN.

KNP 18-13 1327-0102-101 1,00 odcinek
Linie kablowe do 1 kV 4ytlowe - pomiar.

KNR 4-01 0108-07-060 30,40 m3
Wywéz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczyoillegid¢ do 1 km. Kategoria
gruntu V.

KNR 4-01 0108-08-060 30,40 m3
Wywo0z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczykedy nasgpny 1 km.

(AW) Opta a-090 1,00 kpl
Obstuga geodezyjna, nadzory btawe, dopuszczenia RE i wgtenia, inne.
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Skrocone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. (W Kod Nazwa Jedn. llos¢ Cena |Warta¢ KB
1 |2 3 4 5 6 7 8
1|0 391Robotnik budowlany | r-g 740,7180
2|0 564Elektromonter grupa Il r-g 14,0385
3|0 563Elektromonter grupa lll r-g 3,6290
4(0 564Elektromonter grupa IV r-g 0,2865
5|0 72Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 190,09pP0
6.l 0 73Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 8,0510
7,0 74 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 1,7865
8.0 999Robocizna r-g 388,3600
Robocizna pomocnicza
Razem: 1 346,9685

Zestawienie materiatow:

[ Lp. [W] Kod | Nazwa | Jedn.| llos¢ | Cena [Wartai¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1|1 0lKabel 1 kV typu YKY 4x70 mm2. m 468,00P0
2|1 01Przewiert sterowany fi 160 o dt. 12 m. kpl 1,0p00
3|1 02Ztacze kablowe kompl. kpl 1,0000
4(1 03Optata kpl 1,000(
5[0 103049%Wazelina techniczna kg 23,7640
6.l 0 1050099Benzyna do ekstrakcji dm3 3,0000
70 1101099Uziom prtowy m 9,3600
8|0 1120099Bednarka ocynkowana m 20,8000
9.0 1200203Spoiwo cynowo-otowiane LC 40 kg 0,300
10/ 0 141310(Pasta do lutowanigecznego PAL-1 kg 0,0400
110 160189%Piasek m3 42,5600
12 0 5022414Rury przepustowe SRS 160 m 21,8400
13/ 0 509999%Rury ostonowe BE 110 m 3,0000
14 0 563129%Rury Ochronne z pcw DVR 160 m 390,0000
15/ 0 7270099 onstrukcja mocujca-drobna kg 3,0000
16| 0 7620999 oncoéwki kablowe K do zaprasowania Szt 8,000
17{ 0 762110Koncowki kablowe B-311 szt 1,00p0
18| 0 764010(00paski kablowe typu OKi szt 37,2000
19/ 0 766009%Uchwyty kablowe UKU szt 2,0000
20{ 0 7900200Przewody miedziane wielodrutowe m 1,0000
21)0 83206990bjemki szt 10,0000
22| 0 8340101Rozdzielnica budowlana RB-0 kompl. szl 1,0p00
Materiaty pomocnicze
Razem:

Zestawienie sprztu:

[ Lp. [W] Kod | Nazwa | Jedn.| llos¢ | Cena [Wartai¢ KB |
1 2 3 4 5 ] 6 7 8
1|0 11151Koparka na podw.samoch.0,25 m3 m-g 0,§100
2|0 125217ag;szczarka spal.wibr.70-90m3 m-g 0,2500
3|0 21811Wibromiot el/spal.do 3 kW(4KM) m-g 1,4310
4]0 31100Zuraw samochodowy m-g 0,21i72
5[0 31113Zuraw samochodowy do 4,0 t m-g 1,9800
6.l 0 31114Zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 1,1100
7,0 39100QCiagnik kotowy m-g 0,045p
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1 J2 4 5 6
8.0 39121Ciagnik kotowy 55-63kW 75-85KM m-g 1,9800
9,0 3951(¢Samochdd dostawczy m-g| 0,3400

10/ 0 39511Samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 4,6230

11/ 0 3952(0Samochdéd skrzyniowy m-g 0,2562

121 0 39521Samochdéd skrzyniowy do 5,0 t m-g 4,8625

13/ 0 39531Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,2200

141 0 39811Samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 40,4320

15/ 0 39813Samochéd samowytad.10-15t (1) m- 0,d700

16/ 0 39970Przyczepa do przewenia kabli m-g 0,0450

17/ 0 39971Przyczepa do przew.kabli do 4t m-g 1,9800

18/ 0 72121Spawarka transformator.do 500A m-g 20,3010

Sprzt pomocniczy
Razem:
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Tabela elementow

Lp. Nazwa

R

M

S

Kw. stata

Razem

1. Zasilanie placu budowy.

llos¢ r-g: 1 346,9685

Koszty bezpérednie

Koszty zakupu od M

Koszty pgr. od R

Koszty pdr. od S

Zysk od R

Zysk od S

Zysk od KR

Zysk od KS

Koszty z narzutami (netto)
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