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 2014-04 
Inwestor:  
Południowy Koncern Węglowy S.A.  
z siedzibą w Jaworznie 
ul. Grunwaldzka 37 
43-600 Jaworzno 
 

Wykonawca:  
 
 
  
 

 
Przedmiar Robót  ET-367. 

 
 
Nazwa budowy : System EMAC. 
  
Adres budowy : ,   
 
Obiekt : Stacja elektroenergetyczna GSZ 20/6 kV Szyb ''Grzegorz''. 
 
Rodzaj robót:  elektryczne 
 
Nr. Umowy : P/2787 
 
Podstawa opracowania : KNR 5-08 
 
Waluta: PLN 
 
Stawka r-g :  
 
 
 
 
 
Sporządził: 
R. Dembinski 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Książka Przedmiarów/Obmiarów 
 

1. System EMAC. 
 
1 KNR 5-08 0401-06-020 

Przygotowanie podłoża do zabudowania szafek koncentratorów. 
 

2,00 szt 

2 KNR 5-08 0403-10-020 
Mocowanie na gotowym podłożu szafki koncentratora K1 kompletnej. 
 

1,00 szt 

3 KNR 5-08 0403-09-020 
Mocowanie na gotowym podłożu szafki koncentratora K2 kompletnej. 
 

1,00 szt 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 4,5074   
2. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 3,3517   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  7,8591   

 
 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 1343599 Śruby z nakrętkami i podkładkami kg 0,4800   
2. 1 7099998 Koncentrator K2 kompl. szt 1,0000   
3. 0 7099999 Koncentrator K1 kompl. szt 1,0000   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
Nie znaleziono żadnych składników sprzętu. 
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  System EMAC. 

Ilość r-g: 7,8591 
 

     

 
Koszty bezpośrednie        

Koszty zakupu od M        

Koszty pośr. od R        

Zysk od R        

Zysk od KR        

Koszty z narzutami (netto)        

 
 


