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NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO REALIZUJĄCEGO POSTĘPOWANIE 

Południowy Koncern Węglowy S.A. 

43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 

Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl  

Wydział Zamówień Publicznych: 

godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00;  

fax  +48 32 615 08 62 lub +48 32 615 59 42,  

tel.  +48 32 618 54 31 

Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00 
 
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony 

Podstawa prawna:  
art. 134 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
 
 
PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

Nazwa nadana przez Zamawiającego: 
 

Dostawy części do przenośników zgrzebłowych  
dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.  

 
 

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

Kod CPV: 42419800-4 - „Różny sprzęt transportowy i części zapasowe”. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

 
TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA 

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2014 r. 

 
WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY (wzór). 

Załącznik nr 3  – Wykaz dostaw (wzór). 

Załącznik nr 4 – Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 
z postępowania (wzór). 

Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej (wzór). 

Załącznik nr 6 –  Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
w Południowym Koncernie Węglowym S.A. 

Załącznik nr 7 –  Projekt UMOWY.  

http://www.pkwsa.pl/
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Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniższe warunki: 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE  
 

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia 
o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo 
zamówień publicznych.  

2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ. 

3. Wykonawca złoży jedną ofertę w trzech egzemplarzach, tj.: 

 oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz  

 kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD–ROM 
z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe 
Reader (pliki zapisane w formacie PDF) 

4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz 
z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.  

5. W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty. 

6. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
danego Wykonawcę. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu. 

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców 
ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 
ustawy. 

9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający 
żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

10. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert 
w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny 
wniosek zainteresowanego. 

11. Wymaga się, aby najpóźniej w dniu zawierania umowy, ale przed jej podpisaniem 
Wykonawca dostarczył Zamawiającemu listę jednostek zależnych wchodzących w skład 
Grupy Kapitałowej wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości, która stanowić 
będzie załącznik do umowy oraz niezwłocznie informował Zamawiającego o każdej zmianie 
w składzie swojej Grupy Kapitałowej.  

Jeśli wykonawca nie należy do żadnej Grupy Kapitałowej, zamiast listy jednostek zależnych 
składa stosowne oświadczenie, że jego firma nie wchodzi w skład żadnej Grupy 
Kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy 
Kapitałowej. 

Niedostarczenie powyższej listy jednostek zależnych lub stosownego oświadczenia 
w terminie wyznaczonym przez zamawiającego będzie traktowane jako uchylanie się 
wykonawcy od zawarcia umowy, co w konsekwencji skutkować będzie zatrzymaniem 
wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy. 

12. Wymaga się, aby wykonawca zapoznał się z obowiązującymi u zamawiającego przepisami 
prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji 
przedmiotu zamówienia (Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 6 do SIWZ). 
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II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

B. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 
Ad. B. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca 
wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należytą realizacją dostaw przenośników 
zgrzebłowych lub części do przenośników zgrzebłowych, na łączną wartość brutto nie mniejszą 
niż  3.000.000,00 złotych. 

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 
załączy do oferty: 

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 
dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyższego warunku w zakresie 
dotyczącym wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu na 
składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy 
zostały wykonane (odbiorców) oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania  
z nich przy wykonaniu zamówienia.  

 
 
Ad. D.  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca 
wykaże się  osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000 
złotych.  

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna  
lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza. 

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 
załączy do oferty: 
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Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie  
z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) 
potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D. 

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – 
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie 
warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D. 

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego 
rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia (zgodnie  
z pkt 3 załącznika nr 4 do SIWZ). 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 
zamawiającego warunku. 

 

 
III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 
A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy, 
Wykonawca dołączy do oferty: 

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ). 

2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 
do SIWZ). 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24  
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  
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8. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331  
z późn. zm.), do której należy Wykonawca lub informacja, że Wykonawca nie należy do 
grupy kapitałowej (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ). 

B. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich 
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca 
zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

C. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

1. sekcji III.A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

2. sekcji III.A. pkt 6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy. 

D. Dokumenty, o których mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

E. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.C. 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis sekcji III.D stosuje się 
odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

 
 
IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, 

KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH 
WYMAGAŃ 

 

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie 
pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ 
- Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić 
wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do 
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reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji 
elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub 
Microsoft Excel i/lub Adobe Reader. 

2. Wymaga się, aby oferowany produkt spełniał wymagania bezpieczeństwa produktów, 
odpowiadające określonym normom lub specyfikacjom technicznym  w celu bezpiecznego 
zastosowania w zakładach górniczych, zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie 
oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami). 

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty 
dokumenty w postaci: 

1) w przypadku, gdy Wykonawca jest Producentem wyszczególnionych w opisie 
przedmiotu zamówienia przenośników zgrzebłowych, elementów przenośników 
zgrzebłowych, oświadczenia o treści: 
a) „Oświadczamy, że jesteśmy Producentem wyszczególnionych w opisie przedmiotu 

zamówienia przenośników zgrzebłowych / elementów przenośników zgrzebłowych”  
i 

b) „Oświadczamy, że oferowany produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa 
produktów, odpowiadające określonym normom lub specyfikacjom technicznym  
w celu bezpiecznego zastosowania w zakładach górniczych, zgodnie z ustawą  
z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360  
z późniejszymi zmianami)”.  

 
2) w przypadku, gdy Wykonawca nie jest Producentem wyszczególnionych w opisie 

przedmiotu zamówienia przenośników zgrzebłowych, elementów przenośników 
zgrzebłowych, dokument w postaci: 
a) autoryzacji Producenta wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia 

przenośników zgrzebłowych, elementów przenośników zgrzebłowych i oświadczenia 
o treści: 
„Oświadczamy, że oferowany produkt spełnia  wymagania bezpieczeństwa 
produktów, odpowiadające określonym normom lub specyfikacjom technicznym w 
celu bezpiecznego zastosowania w zakładach górniczych, zgodnie z ustawą z dnia 
30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami)”. 

      lub  
b) certyfikat zgodności wydanego przez uprawnioną jednostkę do oceny przedmiotu 

zamówienia, potwierdzające zgodność produktu z dokumentacją techniczną, 
normami oraz możliwości bezpiecznego stosowania w zakładach górniczych 
zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności  (Dz. U. Nr 166 
poz. 1360 z późniejszymi zmianami), 
 

3. Wymaga się, aby oferowany produkt zamówienia można było ocenić pod względem 
zagrożeń w czasie jego użytkowania - zgodnie z ustawą z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229 poz. 2275 – z późniejszymi zmianami). 

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty 
dokument w postaci:  

specyfikacji technicznej określającej cechy, które posiada wyrób w zakresie parametrów 
technicznych lub wymiarów (w tym rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia 
umożliwiający identyfikację wymiarów) umożliwiających ocenę zagrożeń związanych  
z produktem w czasie jego użytkowania. 

4. Wymaga się, aby oferowany produkt wchodzący w skład przedmiotu zamówienia był zgodny 
z ustalonymi wymaganiami zwartymi w Załączniku nr 1– „Opis przedmiotu zamówienia”.  
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Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty 
oświadczenie o treści: 

„Oświadczamy, że oferowany produkt jest zgodny z ustalonymi  wymaganiami zawartymi  
w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia”.  

5. Wymaga się, aby oferowany produkt zamówienia mógł być stosowany w przenośnikach 
zgrzebłowych wyszczególnionych w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty 
oświadczenie o treści: 

„Oświadczamy, że oferowany produkt może być stosowany w przenośnikach zgrzebłowych  
w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia”.  
 

6. Wymaga się, aby oferowany produkt wchodzący w skład przedmiotu zamówienia był 
fabrycznie nowy i wolny od wad. Pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający żąda 
zaoferowania przedmiotu zamówienia, do skompletowania, którego użyto wyłącznie 
materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane. 

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty 
oświadczenie o treści: 

„Oświadczamy, że oferowane produkty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia będą 
fabrycznie nowe, tzn. skompletowane wyłącznie z materiałów, które nie były remontowane, 
regenerowane i używane oraz że oferowane produkty będą wolne od wad.  

7. Wymaga się, aby oferowany produkt wchodzący w skład przedmiotu zamówienia był trwale 
oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację. Oznakowanie winno zawierać 
skrót Wykonawcy oraz miesiąc i rok dostawy, a jego trwałość na towarze nie może być 
krótsza niż deklarowany okres gwarancji. 

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:  
1) dokument w postaci specyfikacji technicznej określającej wzory oznakowania  

i sposoby jego wykonania, zgodnie, z którymi będzie oznakowany wyrób (w tym 
rysunek techniczny wzoru) umożliwiający łatwą jego identyfikację.  

i 
2) Oświadczenie o treści: „Oświadczamy, że oferowany produkt wchodzący w skład 

przedmiotu zamówienia będzie trwale oznakowany, w sposób umożliwiający łatwą 
jego identyfikację tj. jego trwałość na towarze, nie będzie krótsza niż deklarowany 
okres gwarancji”. 

 
Wzory oświadczeń zostały zawarte w załączniku nr 5 do SIWZ. 
 
 

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

 

1. Dokumenty określone w sekcji III.A, B, C, D, E składa każdy uczestnik Konsorcjum lub 
grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2. Oświadczenia określone w sekcji III.A, B, C, D, E składa odrębnie każdy uczestnik 
konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. Dokumenty opisane w sekcji II SIWZ wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie 
spełnić warunki udziału w postępowaniu. 
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5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik 
grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik 
grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy. 

 

 
VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
 
VII. OFERTY WARIANTOWE 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
 
VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
 
 
 
IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH  
 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego 
wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 5 do SIWZ). 

2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca. 

3. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie 
jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie. 

 

 
X. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
 

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej do wyboru oferty 
najkorzystniejszej, zgodnie z art. 91a ust. 1 ustawy Zamawiający przeprowadza aukcję, 
jeżeli złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. 

2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania techniczne 
urządzeń informatycznych: 

2.1. Udział w aukcji może wziąć wyłącznie Wykonawca, który złożył ofertę niepodlegającą 
odrzuceniu i został zaproszony do udziału w aukcji. 

2.2. Zaproszenie do udziału w aukcji jest  wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres 
e-mail wskazany w ofercie pisemnej Wykonawcy. 

Ofertę pisemną Wykonawca sporządza zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 
do SIWZ – „Formularz ofertowy”. 

2.3. W celu wzięcia udziału w aukcji Wykonawca musi dysponować bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz 
zapoznać się z „Regulaminem aukcji elektronicznej w zamówieniach publicznych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.” i informacjami zawartymi w zaproszeniu do 
udziału w aukcji. 

2.4. W celu prawidłowego korzystania z systemu informatycznego Wykonawca powinien 
dysponować komputerem spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne: 
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a) zainstalowana przeglądarka WWW Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej (dla 
wersji 9 włączyć widok zgodności) lub Firefox w wersji 2 lub wyższej, 
 

b) system operacyjny Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 (wersje 32-bit). 
 

Bardziej szczegółowe wymagania techniczne są dostępne na stronie internetowej 
zamawiającego: http://eezp.pkwsa.pl/aukcje/ w zakładce „Wymagania”. 

2.5. Do Aukcji nie zostaną zaproszeni Wykonawcy wykluczeni z postępowania oraz 
Wykonawcy, których oferty pisemne zostały odrzucone. 

2.6. W czasie aukcji uczestnik aukcji będzie się posługiwał wyłącznie swoim loginem 
i hasłem zawartym w zaproszeniu do udziału w aukcji. 

Uwaga: Nie ma możliwości powtórzenia lub odtworzenia zaproszenia do udziału w aukcji, 
w  tym loginu i hasła, które generuje i przesyła się Wykonawcom automatycznie 
poprzez system informatyczny obsługujący aukcję elektroniczną. 

2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przypisanego Wykonawcy 
loginu i hasła osobom trzecim przez uczestnika aukcji lub z jego winy. 

3. Kryteria oceny ofert, które będą stosowane w toku aukcji elektronicznej: cena brutto oferty 
(waga 100%). 

4. Postąpienia w aukcji może składać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania 
wykonawcy w aukcji, na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę, tj. imię, 
nazwisko i numer PESEL (maksymalnie 5 osób).  

Powyższe informacje są konieczne do wprowadzenia przez Zamawiającego niezbędnych 
danych do systemu informatycznego obsługującego aukcję elektroniczną, oraz do 
zweryfikowania przez w/w system osoby uprawnionej do składania postąpień w imieniu 
wykonawcy.  

5. Jeśli uprawnienie wskazanej osoby do jednoosobowego reprezentowania wykonawcy nie 
wynika z dokumentów załączonych do oferty, to należy stosowne pełnomocnictwo załączyć 
do oferty. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane z  brakiem możliwości wzięcia udziału 
w aukcji elektronicznej, w przypadku nieprzekazania lub przekazania zamawiającemu 
nieprawidłowych danych wymaganych dla udziału w aukcji elektronicznej, tj. adres e-mail, 
imię, nazwisko oraz numer PESEL osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 
w aukcji. 

7. Wykonawcy w czasie aukcji będą mogli składać postąpienia od całkowitej ceny oferty brutto 
wskazanej w Formularzu Oferty.  Wyliczenie ostatecznych cen brutto za poszczególne 
zadania wskazane w Formularzu Oferty zostanie dokonane w następujący sposób: 

a) wyliczony zostanie wskaźnik obniżenia łącznej ceny brutto wskazanej w Formularzu 
Oferty, który zostanie zaokrąglony zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania  
z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Obliczenia wykonane zostaną  
wg wzoru:  

W obn = C aukcji / C oferty 

gdzie:  
W  obn – wskaźnik obniżenia łącznej ceny brutto wskazanej w Formularzu Oferty, 
C  aukcji – łączna cena brutto oferty uzyskana w wyniku aukcji elektronicznej,  
C  oferty – łączna cena brutto wskazana w Formularzu Oferty. 

b) ostateczne ceny NETTO wskazane w Formularzu Oferty wyliczone zostaną poprzez 
obniżenie ceny NETTO za daną pozycję wskazaną w Formularzu Oferty (poz. 1 – 840)  
o wartość wskaźnika obniżenia W obn, przy czym ceny te zostaną zaokrąglone zgodnie 
z matematycznymi zasadami zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia 
zostaną wykonane wg wzoru:  
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C ost = C oferty x W obn  
gdzie:  
C  ost – ostateczna cena netto za daną pozycję,  
C  oferty – cena netto za daną pozycję wskazaną w Formularzu Oferty, 
W obn – wskaźnik obniżenia łącznej ceny brutto wskazanej w Formularzu Oferty. 
 
Ceny wyliczone według opisanych powyżej zasad, zostaną uwzględnione w Umowie.  

 
 

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
 

1) Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 
 

a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób 
określony w załączniku nr 2 do SIWZ.  

b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych 
obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od 
towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług 
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

d) Cena brutto oferty wyliczona będzie jako suma:  ceny brutto oferty podstawowego 
zakresu zamówienia i skorygowanej ceny brutto oferty dodatkowego zakresu 
zamówienia. 
Cena brutto oferty podstawowego zakresu zamówienia jest to suma cen brutto 
poszczególnych pozycji zakresu podstawowego zamówienia z formularza ofertowego – 
(załącznik nr 2 do SIWZ). 

Skorygowana cena brutto oferty dodatkowego zakresu zamówienia jest to iloczyn sumy 
cen brutto poszczególnych pozycji zakresu dodatkowego zamówienia z formularza 
ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ) i współczynnika korygującego. 

Przyjmuje się wartość współczynnika korygującego w wysokości 0,001. 

e) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy ofertę, która zawiera błąd   
nie dający się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy. 

f) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art. 91 
ust.3a) ustawy). 

 

 

2) Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty 
najkorzystniejszej 

2.1.  Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto 
oferty” (waga 100%). 
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2.2.  Ocena punktowa każdej oferty niepodlegającej odrzuceniu zostanie obliczona  
wg wzoru: 

 
 

Oi = ( CBmin : CBbad ) x 100  
 

 
gdzie: 

Oi - ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt], 

CBmin - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł], 

CBbad - cena brutto oferty badanej [zł]. 

 
 

3) Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: 
 

3.1 Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska 
największą ilość punktów Oi obliczoną według powyższego wzoru. 

3.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

a) nie jest niezgodna z ustawą, 

b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ, 

c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. 
 

 

XII. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU  
 
1. Wadium  

1.1.  Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert 
wnieść wadium w wysokości 50 000,00 złotych.  

1.2.  Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) w pieniądzu; 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, za poręczeniem pieniężnym; 

c) w gwarancjach bankowych; 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy  
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

1.3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert  
na konto Zamawiającego w banku: 

Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994 
 
1.4.  Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu 

składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 
(budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy  
- w godz. 7:00 - 15:00) 

1.5.  Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać 
numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium. 

1.6.  Za terminowe wniesienie wadium uważa się: 
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a) w pieniądzu - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu  składania 
ofert, 

b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

1.7.  Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 
ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

1.8.  Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.  

 
 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
 
 

3. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: 

3.1 Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem 
nieważności.  

3.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

3.3 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś 
dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu 
klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby umocowane do reprezentowania 
Wykonawcy.  

3.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez wykonawcę lub te podmioty. (zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane –  
Dz. U. z dnia 19.02.2013 r. poz. 231).  

3.5 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony formularz ofertowy oraz wszelkie 
wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ. 

3.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte 
w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty. 

3.7 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiekolwiek teksty, znaki czy 
rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron. 

3.8 Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane 
postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym 
co najmniej: liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty, na 
której dokument, oświadczenie się znajduje.  
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3.9 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez 
osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy. 

3.10 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost 
z innych dokumentów załączonych do oferty. 

3.11 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (koperta zewnętrzna) i opisze w następujący 
sposób: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis: 

„Dostawy części do przenośników zgrzebłowych dla Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.”  – sprawa nr  50/2013/EEZP/AP  –  Nie otwierać przed dniem 

….  godz. ….  –  otwarcie komisyjne!”   (należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert). 

3.12 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

3.13 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNĄ OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy 
złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) i opisać 
w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz 
napis: 

„CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu 
nieograniczonego na „Dostawy części do przenośników zgrzebłowych dla Zakładów 

Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”  – sprawa nr  50/2013/EEZP/AP 
 – do wglądu tylko przez komisję przetargową!” 

3.14 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY 
PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie 
dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne. 

3.15 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez 
przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. 
Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz 
podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty. 

 

4. Miejsce i termin składania ofert 
 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek 
Zarządu, II piętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia  
29 października 2013 r.  do godz. 10:00. 
 
 
5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego realizującego postępowanie  

z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz informacji 

 

5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej. 

5.2. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich 
treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona 
pisemnie, tj.  adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu. 

5.3. W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, 
każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
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5.4. Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego realizującego 
postępowanie o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5.5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie 
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 

Treść zapytań (bez ujawniania źródła  zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 
przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na 
której opublikował SIWZ. 

5.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, 
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 

 
 
6. Miejsce i termin otwarcia ofert 
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 października 2013 r.  o godz. 11:00  w siedzibie Zamawiającego 
realizującego postępowanie w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek Zarządu – I piętro – 
sala konferencyjna, pokój nr 8. 
 
 
 
7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert 
 

7.1.  Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. 

7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi 
Wykonawcom: 

a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

b) cenę oferty, 

c) termin wykonania zamówienia, 

d) okres gwarancji, 

e) warunki płatności. 

7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny 
wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą: 

a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert, 

b) termin wykonania zamówienia, 

c) warunki płatności, 

d) okres gwarancji, 

e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

7.5. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na 
podstawie art. 89 ustawy. 
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8. Omyłki w ofercie 
 

Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy. 

 

9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający 
może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona 
przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia będzie wiążąca dla Wykonawców. 

9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia 
Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian SIWZ. 

9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, 
a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej. 

9.4. Wszelkie możliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 ustawy. 

 

10. Warunki płatności 
 

10.1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

10.2.  Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
 
11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą  
 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej 
tj. w złotych polskich [zł]. 

 
 

12. Termin związania ofertą 
 

12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez 60 dni od daty upływu terminu składania 
ofert. 

12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwołania po 
upływie terminu składania ofert – do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia (art.182 ust. 6 ustawy). 

 
 
XIII. WYNIK POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 
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c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 
o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione 
wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte 
kryterium wyboru. 

4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

6. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił 
nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli 
było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę 
spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 

 
 
XIV. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych 
przepisami art. 93 ust. 1 ustawy. 
 
 
XV. PROJEKT UMOWY  
 

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 7  
do SIWZ. 
 
 
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  
 

1. Wykonawcom i innym podmiotom, których interes prawny doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad 
udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy). 

2. Odwołanie powinno: 

a) wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 
z przepisami ustawy; 

b) określić żądanie odwołującego; 

c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów; 

d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania; 

e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem odwołującego zostały naruszone przez 
Zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.  

f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu odwołującego. 

3. Terminy na wniesienie odwołania regulują zapisy art. 182 ustawy. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, 
ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
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elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. 

 

XVII. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE 
 

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy możliwość 
zmiany umowy, które zostały określone w § 16 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 7  
do niniejszej SIWZ oraz zmiany ceny w umowie - w przypadku ustawowej zmiany stawki 
podatku od towarów i usług (VAT), obliczonej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w projekcie 
umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

„Dostawy części do przenośników zgrzebłowych dla Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.” 

 

2. Kod CPV – CPV – 42419800 - 4   -  „Różny sprzęt transportowy i części zapasowe”.   

Symbol PKWiU   28.92.6 – „Części maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa”. 

 

3. Szczegółowy opis:   

a. Sprzedaż towarów następować będzie na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego, 
określających w szczególności rodzaje i ilości towarów oraz terminy i miejsce dostaw. 

Termin realizacji dostawy nie może być dłuższy niż określony w kolumnie 6 niżej 
zamieszczonych tabel dotyczących szczegółowego opisu poszczególnych części 
zamówienia ujętych w punkcie 4 opisu przedmiotu zamówienia.  
 

b. Produkty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i wolne 
od wad. Pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający żąda zaoferowania przedmiotu 
zamówienia do skompletowania, którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, 
które nie były remontowane, regenerowane i używane. 

 

c. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających elementy równoważne do 
elementów opisanych w pkt. 4  opisu przedmiotu zamówienia, którymi są certyfikowane 
elementy substytucyjne*. 
* Certyfikowane elementy substytucyjne z oryginalnymi lub katalogowymi – podzespoły  

i części zamienne wykonane przez inny podmiot niż Producent maszyny/urządzenia lub 
Właściciel dokumentacji zgodnie, z którą Producent wykonał maszynę/urządzenie lub 
Producent „katalogowych” części zamiennych, wg rysunku oraz własnej dokumentacji, 
poddane ocenie zgodności ich właściwości z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami 
stosownych norm i przepisów potwierdzonej certyfikatem. Substytucyjność elementów 
dotyczy zarówno funkcji, właściwości jak i sposobu montażu (gabaryty, rozmieszczenie 
otworów mocujących, przyłączy, itp.) tzn. podłączenie elementu substytucyjnego nie może 
wymagać zastosowania dodatkowych adapterów itp. 

Elementy równoważne, które dopuszcza Zamawiający do zabudowy do maszyny lub 
urządzenia nie mogą powodować zmian konstrukcyjnych i spowodować pogorszenia 
parametrów technicznych maszyny lub urządzenia i w związku z tym Wykonawca oferując 
elementy równoważne do opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ winien w ofercie 
przedstawić komplet dokumentów umożliwiających Zamawiającemu stwierdzenie 
równoważności ww. elementów w zakresie wszystkich parametrów technicznych  
tj. funkcji, właściwości, wymiarów przyłączeniowych itd. 

 

d. Gwarancja 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego w Jaworznie  
lub w Libiążu. 
 

e. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, wynikającą z dużej nieprzewidywalności 
rzeczywistego zapotrzebowania na części zamienne (uszkodzenia, awarie, różna szybkość 
zużycia elementów itp.) Zamawiający ustalił dwa zakresy zamówienia części zamiennych: 
podstawowy zakres zamówienia oraz dodatkowy zakres zamówienia. 
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Podstawowy zakres zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym został ustalony 
na podstawie przewidywań Zamawiającego, co do najbardziej prawdopodobnego 
przyszłego zużycia części zamiennych. 

Dodatkowy zakres zamówienia w zakresie rzeczowym stanowi dopełnienie 
kompletnego wykazu części zamiennych znanego Zamawiającemu i prawdopodobnego do 
zakupu. Zakupy części zamiennych z zakresu dodatkowego zamówienia Zamawiający 
przewiduje realizować w zakresie rzeczowym tylko częściowo. 

 

f. Zamawiający zastrzega, że zakres rzeczowy i ilościowy dla zakresu podstawowego oraz 
zakresu dodatkowego części zamiennych nie odpowiada bezpośrednio zamówieniu 
Zamawiającego lecz stanowi jedynie zestawienie niezbędne w celu porównania ofert. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru części do zakupu w zakresie 
rzeczowym i ilościowym według bieżących rzeczywistych  potrzeb Zamawiającego. 
 

4. Szczegółowy opis:  

Dostawy części do przenośników zgrzebłowych NOWOMAG 

 
Zakres podstawowy: 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Nr katalogowy/rysunku J.m. Ilość Termin realizacji 

1 2 3 4 5 6 

PPZ-850/2x250 "NOWOMAG" wg nr NP85.11(Sobieski) 

1 Korona gwiazdy NP85-NG-03.02.001/1 (RH564) szt. 1 Do 8 tygodni 

2 Blacha wyrzutnika 34x126 NP85-NG-03.04 szt. 1 Do 4 tygodni 

3 Sprzęgło zębate NP85-NG-03.05 szt. 2 Do 4 tygodni 

4 Śruba M36x2 
 

szt. 4 Do 2 tygodni 

5 Piasta 
 

szt. 1 Do 4 tygodni 

6 Wyrzutnik 34x126 NP85-NG-03.06 szt. 2 Do 4 tygodni 

7 Ślizg I L+P  - KPL NP85-NG-03.09 kpl. 1 Do 4 tygodni 

8 Ślizg II  L+ P - KPL NP85-NG-03.10 kpl. 2 Do 4 tygodni 

PPZ-1000/2x200 NOWOMAG  dla ZG Sobieski 

1 Korona gwiazdy 34x131/121 z=6 NP100-NG-09.02.001 kpl. 1 Do 8 tygodni 

2 
Wyrzutnik  34x131/121(nap. 

wysypowy) 
NP100-NG-09.06 kpl. 1 Do 4 tygodni 

3 Slizg II P+L NP85-NG-03.10 kpl. 2 Do 4 tygodni 

4 Ślizg I P+L NP85-NG-03.09 kpl. 2 Do 4 tygodni 

5 Łącznik NP85-NG-06.015 szt. 3 Do 2 tygodni 

6 Blacha wyrzutnika nap. Zwrotny NP100-Z-06.04 szt. 1 Do 4 tygodni 

7 Ślizg kpl prawy NP100-Z-06.08 szt. 1 Do 4 tygodni 

8 Ślizg kpl prawy NP100-Z-06.08 szt. 1 Do 4 tygodni 

PSZ-950 NOWOMAG (Sobieski) 

1 Wał NS95-NG-07.02.001 szt. 1 Do 8 tygodni 

2 Wał NS95-NZ-08.02.001 szt. 1 Do 8 tygodni 

3 Blacha  wyrzutnika (nap. zwrotny) NS95-NZ-08.03 szt. 1 Do 4 tygodni 



 

Sprawa nr 50/2013/EEZP/AP  –   Dostawy części do przenośników zgrzebłowych dla Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A. 

Strona 21 

4 Wyrzutnik (nap. zwrotny ) NS95-NZ-08.04 szt. 1 Do 4 tygodni 

5 Ślizg II prawy NS95-NZ-08.012 szt. 2 Do 4 tygodni 

6 Ślizg II lewy NS95-NZ-08.012 szt. 2 Do 4 tygodni 

7 Ślizg prawy NS95-NZ-08.013 szt. 1 Do 4 tygodni 

8 Ślizg lewy NS95-NZ-08.013 szt. 1 Do 4 tygodni 

UPZP-1200 "NOWOMAG" (Sobieski)wg rys. NUPZP12.15 

Zakres podstawowy : 
    

1 
Bęben ø245x1350 kompletny 

(T1200) 
NUPZP12-Z-02.03 szt. 1 Do 8 tygodni 

2 Bęben  ø500x1360 kompletny NUPZP12.15-01.03 szt. 1 Do 8 tygodni 

3 
Bęben ø500x1360 baryłkowy  

(T-1200) 
NUPZP12.15-01.03.02 szt. 1 Do 8 tygodni 

4 Bęben ø245x1350 (T1200) NUPZP12-Z-02.03.01 szt. 2 Do 8 tygodni 

5 Prowadnik siłownika NUPZP12.15-01.06 szt. 1 Do 2 tygodni 

6 
Segment główny z poziomowaniem 

kompletny (taśma 1200)  
z wyposażeniem hydraulicznym) 

NUPZP12.15-02 kpl. 1 Do 8 tygodni 

7 Suport napędu NUPZP12.15-05.01 szt. 1 Do 8 tygodni 

8 
Przesyp przesuwny Prawy lub 

Lewy 
NUPZP12.15-05.02 szt. 1 Do 8 tygodni 

PSZ  850  (ZG JANINA) 

1 Gwiazda napędowa 34x126, z=7 NS85-NG-01.02R kpl 3 Do 8 tygodni 

2 Wyrzutnik 34x126 M20.300.02-01.03 szt. 6 Do 4 tygodni 

3 Blacha wyrzutnika 34x126 M20.300.02-01.04/1 szt. 8 Do 4 tygodni 

4 Ślizg prosty P (L) NS85-NZ-01.010 szt. 11 Do 4 tygodni 

5 Ślizg gięty P (L) NS85-NZ-01.12 szt. 11 Do 4 tygodni 

7 Ślizg NS85-RPW-01.005 szt. 11 Do 4 tygodni 

8 Ślizg NS85-RPW-01.006 szt. 11 Do 4 tygodni 

PPZ 1000   (ZG JANINA) 

1 Gwiazda napędowa 34x126 NP100-NG-05.02 kpl 2 Do 8 tygodni 

2 Ślizg dolny gięty NP100-TJ-04.003 szt. 10 Do 4 tygodni 

3 Ślizg prosty 01 NP100-TJ-04.04 szt. 10 Do 4 tygodni 

PSZ 950    (ZG JANINA) 

Zakres podstawowy: 
    

1 Gwiazda napędowa 38x137 / H NS95-NW-03.02 kpl 4 Do 8 tygodni 

2 Gwiazda zwrotna 38x137 / H NS95-NZ-03.02 kpl 3 Do 8 tygodni 

3 Ślizg P+L zwrotny NS95-NZ-03.015 kpl. 10 Do 4 tygodni 

4 Ślizg P+L NS95-RPW-02.003 kpl. 10 Do 4 tygodni 

5 Ślizg P+L NS95-RPW-02.004 kpl. 10 Do 4 tygodni 
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Zakres dodatkowy: 
 

Zakres dodatkowy  PPZ-850/2x250 "NOWOMAG" wg nr NP85.11(Sobieski) 

1 
Napęd wysypowy 34x126 z=6 

teleskopowy 
NP85-NG-03 kpl. 2 Do 8 tygodni 

2 Kadłub napędu wysypowego NP85-NG-03.01 szt. 2 Do 8 tygodni 

3 Kolek 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

4 Obejma kpl 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

5 Kadłub napędu wysypowego 
 

szt. 2 Do 12 tygodni 

6 Gwiazda napędowa 34x126 z=6 NP85-NG-03.02 szt. 2 Do 8 tygodni 

7 
Podkładka odginana  

dwuotworowa 
NP85-NG-06.02.012 szt. 2 Do 2 tygodni 

8 
Pierścień  uszczelniający  

304,17x5,33  (ORING Æ285x5) 
Kat. LASKA szt. 2 Do 2 tygodni 

9 Kolanko gniazdowo-wkrętne-1:8/10 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

10 Przetyczka 8/10 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

11 Zaślepka wtykowa 8/10 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

12 
Pierścień  uszczelniający  

208,92x5,33 (ORING Æ250x5) 
Kat. LASKA szt. 2 Do 2 tygodni 

13 Pierścień dystansowy NP85-NG-03.02.016 szt. 2 Do 2 tygodni 

14 
Pierścień uszczelniający A  

240x280x15 (NBR) 
PN-/M-86964 szt. 2 Do 2 tygodni 

15 Oring 355x3 (355x5) PN/M-86961 szt. 2 Do 2 tygodni 

16 Oring 185x3 (180x5) PN/M-86961 szt. 2 Do 2 tygodni 

17 Oring 215x3 (210x5) PN/M-86961 szt. 2 Do 2 tygodni 

18 Tulejka NP85-NG-03.02.015 szt. 2 Do 2 tygodni 

19 Tuleja NP85-NG-03.02.010/1 szt. 2 Do 2 tygodni 

20 Wpust NP85-NG-03.02.008 szt. 2 Do 2 tygodni 

21 Pokrywa NP85-NG-03.02.007 szt. 2 Do 2 tygodni 

22 Krążek NP85-NG-06.02.011 szt. 2 Do 2 tygodni 

23 Tuleja NP85-NG-03.02.006 szt. 2 Do 2 tygodni 

24 Tulejka NP85-NG-03.02.005 szt. 2 Do 2 tygodni 

25 Tuleja NP85-NG-03.02.004 szt. 2 Do 2 tygodni 

26 Uszczelnienie mechaniczne CR 93115 SKF (NB-50) szt. 2 Do 2 tygodni 

27 
Łożysko baryłkowe 23044  

CC/W33 
Katalog SKF szt. 2 Do 2 tygodni 

28 Piasta NP85-NG-03.02.003 szt. 2 Do 2 tygodni 

29 Wał NP85-NG-03.02.002/1 szt. 2 Do 8 tygodni 

30 Korona gwiazdy 
NP85-NG-03.02.001/1 

(RH564) 
szt. 2 Do 8 tygodni 

31 Kadłub stały NP85-NG-03.03 szt. 2 Do 12 tygodni 

32 Blacha wyrzutnika 34x126 NP85-NG-03.04 szt. 2 Do 4 tygodni 

33 Sprzęgło zębate NP85-NG-03.05 szt. 2 Do 4 tygodni 

34 Śruba M36x2 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

35 Piasta 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

36 Tuleja II 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

37 Tuleja I 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

38 Wyrzutnik 34x126 NP85-NG-03.06 szt. 2 Do 4 tygodni 

39 Osłona NP85-NG-03.07 szt. 2 Do 4 tygodni 

40 Ślizg I L+P  - KPL NP85-NG-03.09 kpl. 2 Do 4 tygodni 

41 Ślizg II  L+ P - KPL NP85-NG-03.10 kpl. 2 Do 4 tygodni 
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42 Osłona lewa 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

43 Osłona dolna 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

44 Zbiornik oleju prawy lub lewy 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

45 
Pierścień uszczelniający  

Oring 17.3x2.4  
szt. 2 Do 4 tygodni 

46 Zbiornik oleju - spawanie 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

47 Płyta dystansowa 
 

szt. 2 Do 12 tygodni 

48 Przetyczka 8/10 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

49 Przewód 10s/L=215 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

50 Przewód 10s/L=212 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

51 Kolanko gniazdowo-wtykowe 8/10 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

52 Śruba M30x190-8.8-B-Fe/Zn5 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

53 Śruba M30x160-8.8-B-Fe/Zn5 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

54 Kołek 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

55 Wpust 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

56 Łącznik 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

57 Podkładka do sworznia 60 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

58 Podkładka 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

59 Sworzeń 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

60 Kołek sprężysty16x80 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

61 Wpust 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

62 Siłownik n120/n63x350 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

63 Sworzeń 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

64 Sworzeń wyrzutnika 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

65 Łącznik sprzęgł. - kompletny NP85-JN-03.01.01 szt. 2 Do 2 tygodni 

66 Śruba dwustronna M24x300-10.9 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

67 Pokrywa osłony łącznika 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

68 Tuleja łącznika 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

69 Rynna przejściowa NP85-TS-07 kpl. 2 Do 12 tygodni 

70 
Rynna przegubowa (Przejściowa - 

spawanie) 
NP85-TS-07.01 szt. 2 Do 12 tygodni 

71 Ślizg górny 1 prawy NP85-TS-07.002 szt. 2 Do 4 tygodni 

72 Ślizg górny 2 lewy NP85-TS-07.002 szt. 2 Do 4 tygodni 

73 Ślizg górny 1 prawy NP85-TS-07.003 szt. 2 Do 4 tygodni 

74 Ślizg górny 2 lewy NP85-TS-07.003 szt. 2 Do 4 tygodni 

75 Przetyczka 8/10 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

76 Zaślepka wtykowa 8/10 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

77 Sworzeń Ø70x95 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

78 Rynna przegubowa - człon II 
 

szt. 2 Do 12 tygodni 

79 Rynna przegubowa - człon I 
 

szt. 2 Do 12 tygodni 

80 Rynna przegięta w górę 
 

szt. 2 Do 12 tygodni 

81 Przetyczka 8/10 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

82 Zaślepka wtykowa 8/10 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

83 Kołek ustalający ślizg 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

84 
Ślizg rynny przegiętej w górę -  

prawy  
szt. 2 Do 4 tygodni 

85 Ślizg rynny przegiętej w górę - lewy 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

86 Rynna inspekcyjna 3000 NP85-TS-06 kpl. 2 Do 12 tygodni 

87 Zawleczka Ø5 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 
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88 Przetyczka 8/10 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

89 Zaślepka wtykowa 8/10 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

90 Szuflada NP85-TS-06.002 szt. 2 Do 12 tygodni 

91 Rynna inspekcyjna 3000-spawanie NP85-TS-06.01 szt. 2 Do 12 tygodni 

92 Rynna pomostowa 3000 NP85-TS-05 kpl. 2 Do 12 tygodni 

93 Przetyczka 8/10 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

94 Zaślepka wtykowa 8/10 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

95 Nakrętka z wkładką M36-10 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

96 Rynna pomostowa 3000-spawanie NP85-TS-05.01 szt. 2 Do 12 tygodni 

97 Rynna pomostowa 3000 NP85-TS-10 kpl. 2 Do 12 tygodni 

98 Zawleczka n5 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

99 Przetyczka 8/10 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

100 Zaślepka wtykowa 8/10 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

101 Szuflada NP85-TS-06.002 szt. 2 Do 12 tygodni 

102 Wspornik pod agregat AZRH 5 NP85-TS-10.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

103 Rynna pomostowa 3000-spawanie NP85-TS-10.01 szt. 2 Do 12 tygodni 

104 Rynna kątowa NP85-TS-04 kpl. 2 Do 12 tygodni 

105 Przetyczka 8/10 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

106 Zaślepka wtykowa 8/10 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

107 Kołek ustalający Ø20x90 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

108 Ślizg gięty - rynna kątowa 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

109 Ślizg dolny 2 - rynna kątowa 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

110 Ślizg dolny 1 - rynna kątowa 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

111 Osłona dolna rynny kątowej 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

112 Rynna kątowa - spawanie NP85-TS-04.01 szt. 2 Do 12 tygodni 

113 Blacha zamykająca - spawanie NP85-TS-04.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

114 Ślizg 1 prawy - rynna kątowa NP85-TS-04.003 szt. 2 Do 4 tygodni 

115 Ślizg 1 lewy - rynna kątowa NP85-TS-04.003 szt. 2 Do 4 tygodni 

116 Ślizg 2 prawy - rynna kątowa NP85-TS-04.004 szt. 2 Do 4 tygodni 

117 Ślizg 2 lewy - rynna kątowa NP85-TS-04.004 szt. 2 Do 4 tygodni 

118 Ślizg 3 prawy - rynna kątowa NP85-TS-04.005 szt. 2 Do 4 tygodni 

119 Ślizg 3 lewy - rynna kątowa NP85-TS-04.005 szt. 2 Do 4 tygodni 

120 Zastawka wzmocniona H=1050 NP85-Z-15 kpl. 2 Do 4 tygodni 

121 
Zastawka wzmocniona H=1050 - 

spawanie 
NP85-Z-15.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

122 Zastawka wzmocniona H=800 NP85-Z-16 kpl. 2 Do 4 tygodni 

123 Zastawka wzmocniona H=800 - spawanie NP85-Z-16.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

124 Zastawka przesypowa I 
 

kpl. 2 Do 4 tygodni 

125 
Zastawka przesypowa I lewa  

(prawa) - spawanie  
szt. 2 Do 4 tygodni 

126 Osłona góna trasy wzmocniona 1 NP85-OS-25 kpl. 2 Do 4 tygodni 

127 Belka wzmacniająca osłonę NP85-OS-25.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

128 
Osłona górna trasy wzmocniona 1  

- spawanie 
NP85-OS-25.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

129 Osłona góna trasy wzmocniona 2 NP85-OS-18 kpl. 2 Do 4 tygodni 

130 Belka wzmacniająca osłonę NP85-OS-25.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

131 
Osłona górna trasy wzmocniona 2  

- spawanie 
NP85-OS-18.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

132 Zastawka przesypowa II 
 

kpl. 2 Do 4 tygodni 
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133 Blacha osłaniająca 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

134 
Zastawka przesypowa II -  

spawanie  
szt. 2 Do 4 tygodni 

135 Osłona góna trasy wzmocniona 3 NP85-OS-19 kpl. 2 Do 4 tygodni 

136 Belka wzmacniająca osłonę NP85-OS-25.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

137 
Osłona górna trasy wzmocniona 3  

- spawanie 
NP85-OS-19.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

138 Osłona górna trasy 1 NP85-OS-34 kpl. 2 Do 4 tygodni 

139 
Osłona górna trasy wzmocniona 1 - 

spawanie 
NP85-OS-25.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

140 Belka spinająca osłonę NP85-OS-34.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

141 Osłona górna trasy 2 NP85-OS-35 szt. 2 Do 4 tygodni 

142 
Osłona górna trasy wzmocniona 2  

- spawanie 
NP85-OS-18.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

143 Belka spinająca osłonę NP85-OS-34.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

144 Osłona górna trasy 3 NP85-OS-36 szt. 2 Do 4 tygodni 

145 
Osłona górna trasy wzmocniona 3 

- spawanie 
NP85-OS-19.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

146 Belka spinająca osłonę NP85-OS-34.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

147 Rynna podkruszarkowa NP85-TS-08 szt. 2 Do 12 tygodni 

148 Rynna podkruszarkowa - spawanie NP85-TS-08.01 szt. 2 Do 12 tygodni 

149 Zastawka wlotowa - spawanie NP85-TS-08.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

150 Zastawka wlotowa - spawanie NP85-TS-08.03 szt. 2 Do 4 tygodni 

151 Łącznik 3000 kN wydłużony NP100-TWIE-01.001 szt. 2 Do 4 tygodni 

152 Sworzeń Æ28 WY20.091.01-01.004 szt. 2 Do 2 tygodni 

153 
Osłona górna trasy dla zabudowy bramki  

i WAJLA-07 
NP85-OS-20 szt. 2 Do 4 tygodni 

154 Osłona - spawanie NP85-OS-20.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

155 Zwrotnia 34x126 NP85-ZW-05 kpl. 2 Do 4 tygodni 

156 Wyrzutnik NP85-ZWS-05.04 szt. 2 Do 4 tygodni 

157 Zawleczka Æ5 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

158 Sworzeń Ø28 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

159 Łącznik 3000 kN wydłużony 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

160 Pręt Ø27 NP100-ZW-04.011 szt. 2 Do 2 tygodni 

161 Osłona przednia NP85-ZW-05.07 szt. 2 Do 4 tygodni 

162 Ślizg - kompletny lewy NP85-ZW-05.09 szt. 2 Do 4 tygodni 

163 Ślizg - kompletny prawy NP85-ZW-05.09 szt. 2 Do 4 tygodni 

164 Osłona zbiornika oleju NP85-ZW-05.08 szt. 2 Do 4 tygodni 

165 Zbiornik oleju zwrotni NP100-ZW-04.12 szt. 2 Do 4 tygodni 

166 Osłona tylna NP85-ZW-05.06 szt. 2 Do 4 tygodni 

167 Osłona górna NP85-ZW-05.05 szt. 2 Do 4 tygodni 

168 Blacha wyrzutnika 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

169 Obejma kompletna NP85-ZW-05.03 szt. 2 Do 4 tygodni 

170 
Zespół gwiazdy zwrotnej 34x126  

z=5 
NP85-ZW-05.02 szt. 2 Do 8 tygodni 

171 Pierścień uszczelniający 307x5,3 PN/M-86960 szt. 2 Do 2 tygodni 

172 
Pierścień osadczy sprężynujący  

Z180  
szt. 2 Do 2 tygodni 

173 
Pierścień osadczy sprężynujący  

Z170 
PN-81/M-85111 szt. 2 Do 2 tygodni 

174 Piasta NP85-ZW-05.02.002 szt. 2 Do 4 tygodni 
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175 Osłona kompletna NP100-ZW-04.02.03 szt. 2 Do 4 tygodni 

176 
Uszczelnienie mechaniczne CR  

74310 
Katalog SKF szt. 2 Do 2 tygodni 

177 Łożysko baryłkowe 22234 CC/W33 Katalog SKF szt. 2 Do 2 tygodni 

178 
Pierścień uszczelniający  

170,82x5,33  
szt. 2 Do 2 tygodni 

179 Kołek ustalający NP100-GZ-02.005 szt. 2 Do 2 tygodni 

180 Wpust 2 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

181 Wpust 1 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

182 Tuleja I 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

183 Tuleja III 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

184 Wał (Gwiazda zwrotna 34x126; z=5) NP85-ZW-05.02.01 szt. 2 Do 8 tygodni 

185 Kadłub zwrotni NP85-ZW-05.01 szt. 2 Do 12 tygodni 

186 Bramka bezpieczeństwa dla KFS 
NP85-BB-03 (Wyłącznik 

linkowy WL-92/1 
Elektrometal-Cieszyn) 

kpl. 2 Do 4 tygodni 

187 Pręt prowadzący (Łącznik) NP85-BB-03.003 szt. 2 Do 2 tygodni 

188 Widełki ramki uchylnej NP85-BB-03.02 szt. 2 Do 2 tygodni 

189 Sworzeń NP85-BB-01.06 szt. 2 Do 2 tygodni 

190 Blacha prowadząca 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

191 Podstawa ramki uchylnej NP85-BB-02.05 szt. 2 Do 2 tygodni 

192 Podstawa bramki bezpieczeństwa NP85-BB-03.01 szt. 2 Do 2 tygodni 

193 Uchwyt kabla NP100-I-26 kpl. 2 Do 2 tygodni 

194 Pręt zabezpieczający NP100-I-26.02 szt. 2 Do 2 tygodni 

195 Uchwyt kabla-spawanie NP100-I-26.01 szt. 2 Do 2 tygodni 

196 Uchwyt kabli regulowany NP85-I-48 kpl. 2 Do 2 tygodni 

197 Pręt zabezpieczający NP100-I-26.02 szt. 2 Do 2 tygodni 

198 
Uchwyt kabli regulowany -  

spawanie 
NP85-I-48.01 szt. 2 Do 2 tygodni 

199 Rynna inspekcyjna E300/1500 NP85-TS-02 kpl. 2 Do 12 tygodni 

200 Przetyczka 8/10 S83-5-91-2 Kat.DEHAK szt. 2 Do 2 tygodni 

201 Zaślepka wtykowa 8/10 S83-5-29B kat.DEHAK szt. 2 Do 2 tygodni 

202 Zawleczka Æ5 WY20.091.01-01.005 szt. 2 Do 2 tygodni 

203 Sworzeń Æ28 WY20.091.01-01.004 szt. 2 Do 2 tygodni 

204 Łącznik 3000 kN wydłużony WY20.091.01-01.003 szt. 2 Do 4 tygodni 

205 Szuflada NP85-TS-02.002 szt. 2 Do 8 tygodni 

206 Rynna E300 inspekcyjna-spawanie NP85-TS-02.01 szt. 2 Do 12 tygodni 

207 Rynna E300/1500 pod pociąg aparatury NP85-TS-01 kpl. 2 Do 12 tygodni 

208 Przetyczka 8/10 S83-5-91-2 Kat.DEHAK szt. 2 Do 2 tygodni 

209 Zaślepka wtykowa 8/10 S83-5-29B kat.DEHAK szt. 2 Do 2 tygodni 

210 Zawleczka Æ5 WY20.091.01-01.005 szt. 2 Do 2 tygodni 

211 Sworzeń Æ28 WY20.091.01-01.004 szt. 2 Do 2 tygodni 

212 Łącznik 3000 kN wydłużony WY20.091.01-01.003 szt. 2 Do 4 tygodni 

213 Rynna E300 zamknięta - spawanie NP85-TS-01.01 szt. 2 Do 12 tygodni 

214 Rynna E300/1500 przesypowa I NP85-TS-09 kpl. 2 Do 12 tygodni 

215 Przetyczka 8/10 S83-5-91-2 Kat.DEHAK szt. 2 Do 2 tygodni 

216 Zaślepka wtykowa 8/10 S83-5-29B kat.DEHAK szt. 2 Do 2 tygodni 

217 Zawleczka Æ5 WY20.091.01-01.005 szt. 2 Do 2 tygodni 

218 Sworzeń Æ28 WY20.091.01-01.004 szt. 2 Do 2 tygodni 
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219 Łącznik 3000 kN wydłużony NP100-TWIE-01.001 szt. 2 Do 4 tygodni 

220 
Rynna E300/1500  

przesypowa I - spawanie 
NP85-TS-09.01 szt. 2 Do 12 tygodni 

221 Rynna E300/1500 przesypowa II 
 

kpl. 2 Do 12 tygodni 

222 Przetyczka 8/10 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

223 Zaślepka wtykowa 8/10 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

224 Zawleczka n5 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

225 Sworzeń n28 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

226 Łącznik 3000 kN wydłużony 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

227 
Rynna E300/1500  

przesypowa II - spawanie  
szt. 2 Do 12 tygodni 

228 Rynna E300/1500 przesypowa III 
 

kpl. 2 Do 12 tygodni 

229 Przetyczka 8/10 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

230 Zaślepka wtykowa 8/10 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

231 Zawleczka n5 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

232 Sworzeń n28 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

233 Łącznik 3000 kN wydłużony 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

234 
Rynna E300/1500  

przesypowa III - spawanie  
szt. 2 Do 12 tygodni 

235 
Zastawka do zabudowy WAJLA prawa 

(lewa) 
NP85-Z-17 kpl. 2 Do 8 tygodni 

236 Zastawka - spawanie NP85-Z-17.01 szt. 2 Do 8 tygodni 

237 Osłona WAJLA-07 NP85-I-30 kpl. 2 Do 4 tygodni 

238 Osłona - spawanie NP85-I-30.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

239 Osłona maskująca NP85-I-31 kpl. 2 Do 4 tygodni 

240 Osłona mechanizmu bramki bezp. NP85-I-32 kpl. 2 Do 4 tygodni 

241 
Osłona mechanizmu bramki  
bezpieczeństwa - spawanie  

szt. 2 Do 4 tygodni 

242 Uchwyt sygnalizatora NP85-I-33 kpl. 2 Do 4 tygodni 

243 Uchwyt sygnalizatora - spawanie NP85-I-33.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

244 Zastawka lewa za przesypem NP85-Z-21 kpl. 2 Do 4 tygodni 

245 Zastawka lewa za przesypem - spawanie NP85-Z-21.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

246 Listwa dociskowa I NP85-Z-21.002 szt. 2 Do 4 tygodni 

247 Listwa dociskowa II NP85-Z-21.003 szt. 2 Do 4 tygodni 

248 Fartuch gumowy I NP85-Z-21.004 szt. 2 Do 4 tygodni 

249 Fartuch gumowy II NP85-Z-21.005 szt. 2 Do 4 tygodni 

250 Zastawka prawa 
 

kpl. 2 Do 4 tygodni 

251 Zastawka prawa - spawanie 2 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

252 Zastawka prawa - spawanie 1 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

253 Przełaz kompletny NP85-I-21 kpl. 2 Do 4 tygodni 

254 Pomost NP100-I-01.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

255 Drabina II NP85-I-21.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

256 Drabina I NP85-I-21.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

257 Belka spinająca NP85-I-37 szt. 2 Do 4 tygodni 

258 Belka wzmacniająca osłonę NP85-OS-25.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

259 
Zastawka przesypowa (Zespół zastawek 

napędu wysypowego) 
NP85-Z28 kpl. 2 Do 4 tygodni 

260 Nakrętka specjalna M24 NP100-OZ-01.005 szt. 2 Do 2 tygodni 

261 Osłona gumowa NP85-Z28.007 szt. 2 Do 4 tygodni 

262 Listwa dociskowa 2 NP85-Z28.008 szt. 2 Do 4 tygodni 
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263 Osłona gumowa 1 NP85-Z28.003 szt. 2 Do 4 tygodni 

264 Blacha dociskowa NP85-Z28.004 szt. 2 Do 4 tygodni 

265 Rura Æ51x6.3x916 NP85-Z28.005 szt. 2 Do 4 tygodni 

266 Zastawka dolna prawa NP85-Z28.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

267 Zastawka dolna lewa NP85-Z28.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

268 Zastawka lewa 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

269 Kołek sprężysty 8x50 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

270 Sworzeń 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

271 Skrzydło prawe zastawki prawej 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

272 Skrzydło zastawki prawej 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

273 Zastawka prawa NP85-Z28.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

274 Osłona górna 
 

kpl. 2 Do 4 tygodni 

275 Osłona górna - spawanie 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

276 Uchwyt pod filtr nr 2788 
 

kpl. 2 Do 4 tygodni 

277 Uchwyt pod filtr - spawanie 
 

szt. 2 Do 4 tygodni 

278 Układ hydrauliczny NP85-NG-04.12 kpl. 2 Do 4 tygodni 

PPZ-1000/2x200 NOWOMAG( ZG Sobieski) 

1 Gwiazda napędowa 34x131/121 z=6 NP100-NG-09.02 kpl. 2 Do 8 tygodni 

2 Wał kompletny NP100-NG-09.02.002 szt. 2 Do 8 tygodni 

3 Korona gwiazdy 34x131/121 z=6 NP100-NG-09.02.001 kpl. 2 Do 8 tygodni 

4 Piasta NP100-NG-09.02.003 szt. 2 Do 4 tygodni 

5 Pokrywa NP100-NG-09.02.07 szt. 2 Do 4 tygodni 

6 Tulejka NP100-NG-09.02.015 szt. 2 Do 2 tygodni 

7 Tuleja NP100-NG-09.02.006 szt. 2 Do 2 tygodni 

8 Tuleja NP100-NG-09.02010 szt. 2 Do 2 tygodni 

9 Pierścień dystansowy NP100-NG-09.02.016 szt. 2 Do 2 tygodni 

10 Łożysko baryłkowe 23044 CC/W33 SKF/FAG szt. 2 Do 2 tygodni 

11 Pierścień uszcz. A 240x280x15 PN/M-86964 szt. 2 Do 2 tygodni 

12 Uszczelnienie CR 93115 SKF szt. 2 Do 2 tygodni 

13 
Zespół gwiazdy zwrotnej z=5 do łańcucha 

BIG T34x121/131A 
NP100-ZW-06.02 kpl. 2 Do 8 tygodni 

14 
Korona gwiazdy z=5 do łańcucha BIG 

T34x121/131A 
NP100-Z-06.02 szt. 2 Do 8 tygodni 

15 Wał gwiazdy zwrotnej NP100-Z-06.02.002 szt. 2 Do 8 tygodni 

16 Piasta NP85-ZW-05.02.002 szt. 2 Do 4 tygodni 

17 Osłona kompletna NP100-ZW-06.02.05 szt. 2 Do 4 tygodni 

18 Tuleja NP100-ZW-06.02.003 szt. 2 Do 4 tygodni 

19 Łożysko 22234 CC/W33 SKF/FAG szt. 2 Do 2 tygodni 

20 Pierścień osadczy Z170 PN/M-85111 szt. 2 Do 2 tygodni 

21 Uszczelnienie CR74310 SKF szt. 2 Do 2 tygodni 

22 Pierścień uszc.307x5,3 PN/M-86960 szt. 2 Do 2 tygodni 

23 Pierścień uszcz. 170,8x5,3 Laska szt. 2 Do 2 tygodni 

24 Rynna przejściowa NP100-TS-04 kpl. 2 Do 12 tygodni 

25 Rynna kątowa NP100-TS-05 kpl. 2 Do 12 tygodni 

26 Rynna pomostowa inspekcyjna 3000 NP100-TS-01 kpl. 2 Do 12 tygodni 

27 Rynna pomostowa 3000 NP100-TS-02 kpl. 2 Do 12 tygodni 
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28 
Rynna pomostowa inspekcyjna 3000 

przystosowana do mocowania agregatu 
NP100-TS-03 kpl. 2 Do 12 tygodni 

29 Rynna E300/1500 pod p.aparaturowy NP100-TS-06 kpl. 2 Do 12 tygodni 

30 Rynna E300/1500 pod p.aparaturowy NP100-TS-07 kpl. 2 Do 12 tygodni 

31 Rynna E300//2750 przesypowa NP100-TS-08 kpl. 2 Do 12 tygodni 

32 Segment E300 inspekcyjny specjalny NP100-TS-09 kpl. 2 Do 12 tygodni 

33 Ślizg rynny przegięty w górę lewy NP85-TZGJ-01.01.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

34 Ślizg rynny przegięty w górę prawy NP85-TZGJ-01.01.03 szt. 2 Do 4 tygodni 

35 Ślizg dolny 1 - rynna kątowa NP85-TZGJ-02.003 szt. 2 Do 4 tygodni 

36 Ślizg dolny 2 - rynna kątowa NP85-TZGJ-02.004 szt. 2 Do 4 tygodni 

37 Ślizg gięty NP85-TZGJ-02.005 szt. 2 Do 4 tygodni 

38 Osłona dolna rynny kątowej NP100-TS-05.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

39 Łącznik 3000 kN WY20.091.01-01.03 szt. 2 Do 4 tygodni 

40 Szuflada NP100-TS-06.002 szt. 2 Do 4 tygodni 

41 Sworzeń 28 WY20.091.01-01.004 szt. 2 Do 2 tygodni 

42 Zawleczka 5 WY20.091.01-01.005 szt. 2 Do 2 tygodni 

43 Osłona górna trasy wzmocniona 1 NP100-)S-10 szt. 2 Do 4 tygodni 

44 Osłona górna trasy wzmocniona 2 NP100-OS-11 szt. 2 Do 4 tygodni 

45 Osłona górna trasy wzmocniona 3 NP100-OS-12 szt. 2 Do 4 tygodni 

46 
Osłona górna trasy dla zabudowy bramki 

WAJLA-07 
NP100-OS-13 szt. 2 Do 4 tygodni 

47 Zastawka wzmocniona H=1050 NP85-Z-15 szt. 2 Do 4 tygodni 

48 Zastawka wzmocniona H=800 NP85-Z-16 szt. 2 Do 4 tygodni 

49 Zastawka przesypowa III - prawa NP100-TJ-12 szt. 2 Do 4 tygodni 

50 Zastawka przesypowa I - lewa NP100-TJ-13 szt. 2 Do 4 tygodni 

51 Zastawka przesypowa II - lewa NP100-TJ-14 szt. 2 Do 4 tygodni 

52 Zastawka przesypowa III - lewa NP100-TJ-15 szt. 2 Do 4 tygodni 

53 
Łącznik sprzęgłowy bez sprzęgła 

zębatego 
NP85-JN-05.01.01/1 szt. 2 Do 4 tygodni 

54 Sprzęgło zębate NP85-NG-06.05 szt. 2 Do 4 tygodni 

55 
Blacha  wyrzutnika 34x131/121 

(nap.wysypowy) 
NP100-NG-09.04 kpl. 2 Do 4 tygodni 

56 Wyrzutnik  34x131/121(nap. wysypowy) NP100-NG-09.06 kpl. 2 Do 4 tygodni 

57 Slizg II P+L NP85-NG-03.10 kpl. 2 Do 4 tygodni 

58 Ślizg I P+L NP85-NG-03.09 kpl. 2 Do 4 tygodni 

59 Płyta dystansowa NP100-ZPD-09.010 kpl. 2 Do 4 tygodni 

60 Łącznik NP85-NG-06.015 szt. 2 Do 4 tygodni 

61 Blacha wyrzutnika nap. Zwrotny NP100-Z-06.04 szt. 2 Do 4 tygodni 

62 Osłona górna NP100-Z-06.05 szt. 2 Do 4 tygodni 

63 Osłona tylna NP100-Z-06.06 szt. 2 Do 4 tygodni 

64 Osłona przednia NP100-Z-06.07 szt. 2 Do 4 tygodni 

65 Ślizg kpl prawy NP100-Z-06.08 szt. 2 Do 4 tygodni 

66 Ślizg kpl prawy NP100-Z-06.08 szt. 2 Do 4 tygodni 

67 Zbiornik oleju zwrotni NP100-Z-06.09 szt. 2 Do 4 tygodni 

68 Bramka bezpieczeństwa NP100-BB-02 szt. 2 Do 4 tygodni 
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PSZ-950 NOWOMAG  ( Sobieski) 

1 Gwiazda napędowa 42x146 z=7 /N NS95-NG-07.02 kpl. 2 Do 8 tygodni 

2 Gwiazda napędowa 42x146 z=7 /H NS95-NG-07.02 kpl. 2 Do 8 tygodni 

3 Wał NS95-NG-07.02.001 szt. 2 Do 8 tygodni 

4 Gwiazda zwrotna 42x146 z=7 /N NS95-NZ-08.02 kpl. 2 Do 8 tygodni 

5 Gwiazda zwrotna 42x146 z=7 /H NS95-NZ-08.02 kpl. 2 Do 8 tygodni 

6 Wał NS95-NZ-08.02.001 szt. 2 Do 8 tygodni 

7 Korona gwiazdy 42x146 z=7 /N RH-905-5 szt. 2 Do 8 tygodni 

8 Korona gwiazdy 42x146 z=7 /H 
 

szt. 2 Do 8 tygodni 

9 Łożysko baryłkowe 23056  CC/W33 Katalog SKF szt. 2 Do 2 tygodni 

10 Piasta NS95-NZ-07.02.002 szt. 2 Do 4 tygodni 

11 Pierścień osadczy Z280 PN/M-85111 szt. 2 Do 2 tygodni 

12 Tuleja 1 NS95-NZ-07.02.005 szt. 2 Do 2 tygodni 

13 Pierścień CR 124020 SKF szt. 2 Do 2 tygodni 

14 Tulejka NS95-NZ-07.02.003 szt. 2 Do 2 tygodni 

15 Pierścień CR 116500 SKF szt. 2 Do 2 tygodni 

16 Tulejka NS95-NG-07.02.004 szt. 2 Do 2 tygodni 

17 Tulejka NS95-NG-07.02.006 szt. 2 Do 2 tygodni 

18 Oring 5xfi420 PN/60/M-86961 szt. 2 Do 2 tygodni 

19 Pierścień dystansowy NS85-NG-19.02.010 szt. 2 Do 2 tygodni 

20 Oring 5xfi270 PN/60/M-86961 szt. 2 Do 2 tygodni 

21 Tuleja NS95-NG-07.02.007 szt. 2 Do 2 tygodni 

22 Tulejka NS95-NG-07.02.009 szt. 2 Do 2 tygodni 

23 Kołek NS85-NG-19.02.013 szt. 2 Do 2 tygodni 

24 pokrywa NS85-NZ-18.02.003 szt. 2 Do 2 tygodni 

25 Oring 340xfi5 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

26 oring 5xfi260 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

27 pokrywa NS95-NG-07.02.008 szt. 2 Do 2 tygodni 

28 
Segment trasy zamknięty 

335/900/1500/g50/30 
NS95-TSOB-01/1 kpl. 2 Do 12 tygodni 

29 Ostrogorynna E335x1500/50/30 NS95-TSOB-01.01 szt. 2 Do 12 tygodni 

30 Prowadnica 1500 NS95-TSOB-01.02/1 szt. 2 Do 4 tygodni 

31 
Segment trasy inspekcyjny 

335/900/1500/g50/30 
NS95-TSOB-02 kpl. 2 Do 12 tygodni 

 
32 

 
Ostrogorynna E335x1500/50/30 

 
NS95-TSOB-02.01 

 
szt. 

 
2 

Do 12 tygodni 

33 Szuflada NS95-TSOB-02.02 szt. 2 Do 12 tygodni 

34 Prowadnica 1500 NS95-TSOB-01.02/1 szt. 2 Do 4 tygodni 

35 Nakładka zewnętrzna W20.133-021/1/2 szt. 2 Do 4 tygodni 

36 Nakładka wewnętrzna W20.136-022 szt. 2 Do 4 tygodni 
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37 Zabezpieczenie NS95-TJ-01.011 szt. 2 Do 2 tygodni 

38 Sworzeń fi50 NS85-TPGS-01.003 szt. 2 Do 2 tygodni 

39 Drabinka 126 PWm-3444/s szt. 2 Do 4 tygodni 

40 Łącznik NS95-TSOB-01.003 szt. 2 Do 2 tygodni 

41 Kołek NS95-TJ-01.014 szt. 2 Do 2 tygodni 

42 Rynna przyłączna NS95-RPW-08 szt. 2 Do 12 tygodni 

43 Kadłub rynny przyłącznej NS95-RPW-03.01 szt. 2 Do 12 tygodni 

44 Kadłub rynny przyłącznej  II NS95-RPW-08.02 szt. 2 Do 12 tygodni 

45 zastawka I NS95-RPW-08.03 szt. 2 Do 4 tygodni 

46 Osłona I NS95-RPW-08.04 szt. 2 Do 4 tygodni 

47 Zastawka II NS95-RPW-08.05 szt. 2 Do 4 tygodni 

48 Osłona II NS95-RPW-08.06 szt. 2 Do 4 tygodni 

49 Ślizg prawy NS95-RPW-08.008 szt. 2 Do 4 tygodni 

50 Ślizg prosty prawy NS95-RPW-08.009 szt. 2 Do 4 tygodni 

51 Płyta kotwiąca NS95-RPW-08.11 szt. 2 Do 4 tygodni 

52 Ślizg lewy NS95-RPW-08.008 szt. 2 Do 4 tygodni 

53 Ślizg prosty lewy NS95-RPW-08.009 szt. 2 Do 4 tygodni 

54 Szuflada NS95-RPW-08.012 szt. 2 Do 4 tygodni 

55 Ostroga napędu wysypowego NS95-OPW-04 szt. 2 Do 4 tygodni 

56 Zastawka napędu wysypowego NS95-ZPW-04 szt. 2 Do 4 tygodni 

57 
Łącznik sprzęgłowy z przystawką 

napinającą 
NS85-JN-04.01.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

58 Zespół płyty dystansowej NS95-ZPD-08 szt. 2 Do 8 tygodni 

59 Układ hydraulicznego napinania NS85-UH-07/2 szt. 2 Do 4 tygodni 

60 Blacha  wyrzutnika (nap. zwrotny) NS95-NZ-08.03 szt. 2 Do 4 tygodni 

61 Wyrzutnik (nap. zwrotny ) NS95-NZ-08.04 szt. 2 Do 4 tygodni 

62 Ślizg II prawy NS95-NZ-08.012 szt. 2 Do 4 tygodni 

63 Ślizg II lewy NS95-NZ-08.012 szt. 2 Do 4 tygodni 

64 Ślizg prawy NS95-NZ-08.013 szt. 2 Do 4 tygodni 

65 Ślizg lewy NS95-NZ-08.013 szt. 2 Do 4 tygodni 

66 Zastawka zwrotna ruchoma NS95-ZNZ-06 szt. 2 Do 12 tygodni 

67 
Segment 2 odjazdu przy zwrotni 

E335/50/30 
NS95-TSOB-03.02 szt. 2 Do 12 tygodni 

68 
Ostrogorynna 2 segmentu odjazdu 

E335/1500/50/30 
NS95-TSOB-03.02.01 szt. 2 Do 12 tygodni 

69 Segment trasy inspekcyjny z odjazdem NS95-TSOB-04 szt. 2 Do 12 tygodni 

70 Zespół podbudowy napędu wysypowego NS95-ZPNW-07 szt. 2 Do 12 tygodni 

71 Płyta górna NS95-ZPNW-07.01 szt. 2 Do 8 tygodni 

72 Podbudowa stała 150 NS95-ZPNW-07.02 szt. 2 Do 8 tygodni 
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73 Płyta obrotowa NS95-ZPNW-07.03 szt. 2 Do 8 tygodni 

74 Płyta spągowa podnapędowa NS95-ZPNW-07.04 szt. 2 Do 8 tygodni 

75 Płyta boczna lewa NS95-ZPNW-07.05 szt. 2 Do 8 tygodni 

76 Płyta boczna prawa NS95-ZPNW-07.05.01 szt. 2 Do 8 tygodni 

77 Podbudowa napędu zwrotnego NS95-ZPNZ-06 szt. 2 Do 8 tygodni 

78 Płyta I NS95-ZPNZ-06.01 szt. 2 Do 8 tygodni 

79 Płyta II NS95-ZPNZ-06.02 szt. 2 Do 8 tygodni 

80 Listwa prowadząca NS95-ZPNZ-06.003 szt. 2 Do 4 tygodni 

81 Listwa dociskowa NS95-ZPNZ-06.004 szt. 2 Do 4 tygodni 

82 Osłona prawa NS95-ZPNZ-06.05 szt. 2 Do 4 tygodni 

83 Osłona lewa NS95-ZPNZ-06.05 szt. 2 Do 4 tygodni 

84 Sworzeń fi50x170 NS95-ZPNZ-06.006 szt. 2 Do 2 tygodni 

85 Sworzeń fi60x164 kompletny NS95-ZPNZ-06.07 szt. 2 Do 2 tygodni 

86 Segment trasy zamknięty 335/750/50/30 NS95-TSOB-05 szt. 2 Do 12 tygodni 

UPZP-1200 "NOWOMAG" (SOBIESKI )wg rys. NUPZP12.15 

1 Zwrotnia NUPZP12.15-01 kpl. 2 Do 12 tygodni 

2 Korpus zwrotni NUPZP12.15-01.01 kpl. 2 Do 12 tygodni 

3 Osłona bębna NUPZP12.15-01.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

4 Bęben  ø500x1360 kompletny NUPZP12.15-01.03 szt. 2 Do 8 tygodni 

5 Bęben ø500x1360 baryłkowy (T-1200) NUPZP12.15-01.03.02 szt. 2 Do 8 tygodni 

6 Oś NUPZP12.15-01.03.001 szt. 2 Do 8 tygodni 

7 Pokrywa NUPZP12.10-01.03.004 szt. 2 Do 4 tygodni 

8 Niecka zwrotni lewa NUPZP12.15-01.04 szt. 2 Do 8 tygodni 

9 Niecka zwrotni prawa NUPZP12.15-01.04 szt. 2 Do 8 tygodni 

10 Korytko skrobaka kompletne NUPZP12.15-01.05 szt. 2 Do 8 tygodni 

11 Prowadnik siłownika NUPZP12.15-01.06 szt. 3 Do 8 tygodni 

12 Zgarniak jednostronny NUPZP12.15-01.07 szt. 2 Do 4 tygodni 

13 Drabinka zwrotni lewa kompletna NUPZP12.15-01.08 szt. 2 Do 4 tygodni 

14 Drabinka zwrotni prawa kompletna NUPZP12.15-01.09 szt. 2 Do 4 tygodni 

15 Osłona boczna lewa, prawa NUPZP12.15-01.10 szt. 3 Do 4 tygodni 

16 Pokrywa NUPZP12.15-01.012 szt. 2 Do 4 tygodni 

17 Listwa czyszcząca NUPZP12.15-01.013 szt. 2 Do 4 tygodni 

18 Sworzeń 3 kompletny NUPZP12.10-03.06 szt. 5 Do 2 tygodni 

19 Bęben ø245x1350 kompletny (T1200) NUPZP12-Z-02.03 szt. 2 Do 8 tygodni 

20 Bęben ø245x1350 (T1200) NUPZP12-Z-02.03.01 szt. 2 Do 8 tygodni 

21 Oś NUPZP12-Z-02.03.002 szt. 2 Do 8 tygodni 

22 Pokrywa NUPZP12-Z-02.03.003 szt. 2 Do 4 tygodni 
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23 Wygarniak kompletny(T1200) NUPZP12-Z-02.05 szt. 2 Do 4 tygodni 

24 Zbiornik oleju NUPZP12.10-01.08 szt. 2 Do 4 tygodni 

25 
Segment główny z poziomowaniem 

kompletny (taśma 1200) z wyposażeniem 
hydraulicznym) 

NUPZP12.15-02 kpl. 2 Do 12 tygodni 

26 Segment z poziomowaniem  - spawanie NUPZP12.15-02.01 szt. 2 Do 12 tygodni 

27 Niecka górna NUPZP12.15-02.02 szt. 2 Do 8 tygodni 

28 Prowadnica dolna wysuwna NUPZP12.15-02.03 szt. 3 Do 4 tygodni 

29 Listwa NUPZP12.15-02.04 szt. 3 Do 4 tygodni 

30 Stopa kompletna lewa NUPZP12.15-02.05 szt. 2 Do 4 tygodni 

31 Stopa kompletna prawa NUPZP12.15-02.05 szt. 2 Do 4 tygodni 

32 Prowadnik pionowy NUPZP12.15-02.06 szt. 3 Do 4 tygodni 

33 Sworzeń 4 kompletny NUPZP12.15-02.07 szt. 3 Do 2 tygodni 

34 Sworzeń 1 kompletny NUPZP12-SG-03.02.03 szt. 2 Do 2 tygodni 

35 Sworzeń 2 kompletny NUPZP12-SG-03.04 szt. 2 Do 2 tygodni 

36 Sworzeń 3 kompletny NUPZP12.10-03.06 szt. 5 Do 2 tygodni 

37 Klin NUPZP12.10-04.002 szt. 5 Do 2 tygodni 

38 
Segment główny bez poziomowania 

kompletny (Taśma 1200) 
NUPZP12.15-03 kpl. 2 Do 12 tygodni 

39 Segment z poziomowaniem- spawanie NUPZP12.15-02.01 szt. 2 Do 12 tygodni 

40 Niecka górna NUPZP12.15-02.02 szt. 2 Do 8 tygodni 

41 Prowadnica dolna wysuwna NUPZP12.15-02.03 szt. 3 Do 4 tygodni 

42 Listwa NUPZP12.15-02.04 szt. 3 Do 4 tygodni 

43 Prowadnik pionowy NUPZP12.15-02.06 szt. 3 Do 4 tygodni 

44 Sworzeń 4 kompletny NUPZP12.15-02.07 szt. 3 Do 2 tygodni 

45 Sworzeń 3 kompletny NUPZP12.10-03.06 szt. 5 Do 2 tygodni 

46 Klin NUPZP12.10-04.002 szt. 5 Do 2 tygodni 

47 
Segment końcowy kompletny (Taśma 

1200) 
NUPZP12.15-04 kpl. 2 Do 12 tygodni 

48 Segment końcowy - spawanie NUPZP12.15-04.01 szt. 2 Do 12 tygodni 

49 Sworzeń 6 kompletny NUPZP12.15-04.02 szt. 3 Do 2 tygodni 

50 Rurka zasilająca NUPZP12.15-04.003 szt. 3 Do 2 tygodni 

51 Niecka górna NUPZP12.15-02.02 szt. 2 Do 8 tygodni 

52 Prowadnica dolna wysuwna NUPZP12.15-02.03 szt. 3 Do 4 tygodni 

53 Listwa NUPZP12.15-02.04 szt. 3 Do 4 tygodni 

54 Prowadnik pionowy NUPZP12.15-02.06 szt. 3 Do 4 tygodni 

55 Sworzeń 4 kompletny NUPZP12.15-02.07 szt. 3 Do 2 tygodni 

56 Klin NUPZP12.10-04.002 szt. 5 Do 2 tygodni 

57 Sworzeń 3 kompletny NUPZP12.10-03.06 szt. 5 Do 2 tygodni 

58 Bęben fi 245x1350 kompletny (T1200) NUPZP12-Z-02.03 szt. 2 Do 8 tygodni 



 

Sprawa nr 50/2013/EEZP/AP  –   Dostawy części do przenośników zgrzebłowych dla Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A. 

Strona 34 

59 Suport napędu kompletny NUPZP12.15-05 kpl. 2 Do 8 tygodni 

60 Suport napędu NUPZP12.15-05.01 szt. 2 Do 8 tygodni 

61 Belka podłużna prawa NUPZP12.15-05.01.01 szt. 2 Do 8 tygodni 

62 Belka podłużna lewa NUPZP12.15-05.01.01 szt. 2 Do 8 tygodni 

63 Płyta dolna NUPZP12.10-06.01.02 szt. 2 Do 8 tygodni 

64 Płyta obrotowa NUPZP12.15-05.01.02 szt. 2 Do 8 tygodni 

65 Sworzeń NUPZP12.15-05.01.05 szt. 3 Do 2 tygodni 

66 Podchwyt NUPZP12.15-05.01.03 szt. 5 Do 4 tygodni 

67 Żebro NUPZP12-SN-02.013 szt. 2 Do 4 tygodni 

68 Sworzeń NUPZP12.15-05.01.04 szt. 5 Do 4 tygodni 

69 Wspornik zaworów NUPZP10-SN-01.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

70 Fartuch gumowy NUPZP12.15-05.01.007 szt. 3 Do 4 tygodni 

71 Listwa dociskowa NUPZP12.15-05.01.6 szt. 3 Do 4 tygodni 

72 Obejma NUPZP12-SN-06.006 szt. 9 Do 4 tygodni 

73 Pierścień NUPZP12.-SN-02.012 szt. 2 Do 2 tygodni 

74 Żebro NUPZP12-SN-02.014 szt. 3 Do 4 tygodni 

75 Przesyp przesuwny Prawy lub Lewy NUPZP12.15-05.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

76 Zastawka Prawa lub Lewa NUPZP12.15-05.02.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

77 Ślizg NUPZP12.15-05.02.02 szt. 5 Do 4 tygodni 

78 Fartuch gumowy NUPZP12.15-05.02.003 szt. 2 Do 4 tygodni 

79 Listwa dociskowa NUPZP12.15-05.02.004 szt. 2 Do 4 tygodni 

80 Jarzmo Prawe lub Lewe NUPZP12.15-05.03 szt. 2 Do 4 tygodni 

81 Jarzmo prawe lub lewe - spawanie NUPZP12.15-05.03.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

82 Sworzeń fi71 NUPZP12.15-05.03.002 szt. 2 Do 2 tygodni 

83 Podchwyt jarzma NUPZP12.10-06.03.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

84 Kula NUPZP12.13-05.03.01.003 szt. 2 Do 4 tygodni 

85 Podkładka specjalna NUPZP12-J-04.006 szt. 2 Do 4 tygodni 

86 Pierścień oporowy Prawy lub lewy NUPZP12-SN-06.02.01.002 szt. 2 Do 4 tygodni 

87 Pierścień oporowy NUPZP12-J-07.01.003 szt. 2 Do 4 tygodni 

88 Blokada NUPZP12.13-05.03.01.002 szt. 2 Do 4 tygodni 

89 Wskaźnik położenia jarzma NUPZP12.15-05.05 szt. 2 Do 4 tygodni 

90 Zespół rozpierający NUPZP12.15-06 kpl. 2 Do 4 tygodni 

91 Płyta pod zespół rozpierający NUPZP12.13-06.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

92 
Kielich pod stojak zespołu rozpierającego 

- lewy 
NUPZP12.13-06.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

93 
Kielich pod stojak zespołu rozpierającego 

- prawy 
NUPZP12.13-06.03 szt. 2 Do 4 tygodni 

94 Obejma stojaka lewa NUPZP12.13-06.04 szt. 2 Do 4 tygodni 

95 Obejma stojaka prawa NUPZP12.13-06.05 szt. 2 Do 4 tygodni 
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96 Stopa do kotwienia o strop NUPZP12.13-06.06 szt. 3 Do 4 tygodni 

97 Łącznik zespołu rozpierającego NUPZP12.13-06.08 szt. 5 Do 4 tygodni 

98 
Sworzeń spawany do łącznika zespołu 

rozpierającego 
NUPZP12.13-06.09 szt. 3 Do 4 tygodni 

99 Blacha obejmy stojaka NUPZP12.13-06.010 szt. 2 Do 4 tygodni 

100 Obejma stopy do kotwienia o strop NUPZP12.13-06.011 szt. 5 Do 4 tygodni 

101 Sworzeń 68x265 NUPZP12.13-06.016 szt. 5 Do 2 tygodni 

102 Sworzeń 100x280 NUPZP12.13-06.012 szt. 3 Do 2 tygodni 

103 Sworzeń 52x333 NUPZP12.13-06.013 szt. 3 Do 2 tygodni 

104 Sworzeń 60x168 NUPZP12.13-06.014 szt. 5 Do 2 tygodni 

105 Sworzeń fi 24x92 NUPZP12.13-06.015 szt. 5 Do 2 tygodni 

106 Segment łączący kompletny NUPZP-12.15-07 kpl. 2 Do 12 tygodni 

107 Konstrukcja nośna NUPZP12.15-07.01 szt. 2 Do 8 tygodni 

108 Sworzeń 5 kompletny NUPZP12.15-07.02 szt. 3 Do 2 tygodni 

109 Zgarniak (T1200) NUPZP12.15-07.04 szt. 2 Do 4 tygodni 

110 Sworzeń fi 38x90/80 NUPZP12.15-07.005 szt. 3 Do 2 tygodni 

111 Pług NUPZP12.15-08 kpl. 2 Do 4 tygodni 

112 Pług - spawanie NUPZP12.15-08.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

113 Łącznik trasy Prawy lub Lewy NUPZP12.15-08.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

114 Segment z belką kotwiącą NUPZP12.15-09 kpl. 2 Do 12 tygodni 

115 Segment - spawanie NUPZP12.15-09.01 szt. 2 Do 12 tygodni 

116 Belka NUPZP12.15-09.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

117 Belka wysuwna P lub L NUPZP12.15-09.03 szt. 2 Do 4 tygodni 

118 Stopa rozporowa NUPZP12.15-09.04 szt. 3 Do 4 tygodni 

119 Sworzeń siłownika 1 NUPZP12.15-09.06 szt. 3 Do 2 tygodni 

120 Sworzeń siłownika 2 NUPZP12.15-09.007 szt. 3 Do 2 tygodni 

121 Sworzeń belki NUPZP12.15-09.08 szt. 4 Do 2 tygodni 

122 Sworzeń stopy NUPZP12.15-09.09 szt. 2 Do 2 tygodni 

123 Blacha ustalająca NUPZP12.15-09.010 szt. 2 Do 4 tygodni 

124 Niecka górna NUPZP12.15-02.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

125 Prowadnica dolna wysuwna NUPZP12.15-02.03 szt. 2 Do 4 tygodni 

126 Listwa NUPZP12.15-02.04 szt. 3 Do 4 tygodni 

127 Prowadnik pionowy NUPZP12.15-02.06 szt. 3 Do 4 tygodni 

128 Sworzeń 4 kompletny NUPZP12.15-02.07 szt. 3 Do 4 tygodni 

129 Klin NUPZP12.10-04.002 szt. 3 Do 2 tygodni 

130 Sworzeń 3 kompletny NUPZP12.10-03.06 szt. 5 Do 2 tygodni 

PSZ 850     (ZG JANINA) 

1 Wyrzutnik 34x126 NS85-NZ-01.03 szt. 2 Do 4 tygodni 

2 Płaszcz gwiazdy 34x126, z=7 NS85-NG-01.02.001R szt. 2 Do 4 tygodni 

3 Blacha wyrzutnika 34x126 M20.300.02-06.04/1 szt. 2 Do 4 tygodni 

4 Pierścień uszczelniający 45,2x3 PN-60/M-86961 szt. 2 Do 2 tygodni 
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5 Osłona czopa gwiazdy M20.300.01-01.018 szt. 2 Do 4 tygodni 

6 Wał M20.300.02-01.02.002 szt. 2 Do 8 tygodni 

7 Piasta, wyk. I NS85-NG-01.02.03 szt. 2 Do 4 tygodni 

8 Piasta, wyk. II NS85-NG-01.02.03 szt. 2 Do 4 tygodni 

9 Pierścień NS85-NG-01.02.004 szt. 2 Do 2 tygodni 

10 Złączka NS85-NG-01.02.05 szt. 2 Do 2 tygodni 

11 Tarcza M20.300.01-01.02.006 szt. 2 Do 2 tygodni 

12 Pierścień M20.300.01-02.01.009 szt. 2 Do 2 tygodni 

13 Pierścień M20.300.01-02.01.010 szt. 2 Do 2 tygodni 

14 Sworzeń M20.300.01-01.02.011 szt. 2 Do 2 tygodni 

15 Wkładka specjalna M20.300.02-01.02.14 szt. 2 Do 2 tygodni 

16 Łożysko baryłkowe 23052 CC/W33 Kat. SKF szt. 2 Do 2 tygodni 

17 
Uszczelnienie GOETZ H-62 11 000 194 

00 
Kat. Firmy LASKA szt. 2 Do 2 tygodni 

18 Pierścień osadczy sprężysty Z260 PN-81/M-85111 szt. 2 Do 2 tygodni 

19 Pierścień uszczelniający 387x5,7 PN-60/M-86961 szt. 2 Do 2 tygodni 

20 Pierścień uszczelniający 243x5,7 PN-60/M-86961 szt. 2 Do 2 tygodni 

21 
Pierścień uszczelniający UW-AS 

300x340x18 
Kat. LASKA szt. 2 Do 2 tygodni 

22 Pierścień uszczelniający WA 370x410x15 DICHTOMATIK szt. 2 Do 2 tygodni 

23 Zaślepka PLUG 729944 Kat. SKF szt. 2 Do 2 tygodni 

24 Pierścień uszczelniający 22x4 PN-60/M-86961 szt. 2 Do 2 tygodni 

25 Pokrywa M20.300.01-01.02.007 szt. 2 Do 2 tygodni 

26 Tarcza dociskowa M20.300.01-01.02.08 szt. 2 Do 2 tygodni 

27 Łożysko stożkowe 33216 Kat. SKF szt. 2 Do 2 tygodni 

28 Pierścień osadczy sprężysty W140 PN-81/M-85111 szt. 2 Do 2 tygodni 

29 Pierścień uszczelniający 330x5,7 PN-60/M-86961 szt. 2 Do 2 tygodni 

30 Prowadnik NS85-NG-01.05 szt. 2 Do 2 tygodni 

31 Uchwyt transportowy M20.300.01-01.007 szt. 2 Do 2 tygodni 

32 Zbiornik oleju NS85-NG-01.09 szt. 2 Do 2 tygodni 

33 Wpust pryzmatyczny C50x28xL=300 PN-77/M-85005 szt. 2 Do 2 tygodni 

34 Pokrywa górna M20.300.01-06.05 szt. 2 Do 4 tygodni 

35 Pokrywa środkowa NS85-NZ-01.06 szt. 2 Do 4 tygodni 

36 Pokrywa tylna NS85-NZ-01.07 szt. 2 Do 4 tygodni 

37 Pokrywa rewizyjna M20.300.01-06.08 szt. 2 Do 4 tygodni 

38 Pokrywa przednia NS85-NZ-01.09 szt. 2 Do 2 tygodni 

39 Sworzeń pokrywy NS85-NZ-01.15 szt. 2 Do 2 tygodni 

40 Kołek ślizgu M20.300.01-06.014 szt. 2 Do 2 tygodni 

41 Ucho transportowe górne M20.300.01-06.17 szt. 2 Do 2 tygodni 

42 Ucho transportowe dolne M20.300.01-06.18 szt. 2 Do 2 tygodni 

43 Obejma P (L) NS85-NG-01.016 szt. 2 Do 2 tygodni 

44 Osłona gniazda łożyskowego M20.300.01-06.19 szt. 2 Do 2 tygodni 

45 Wpust pryzmatyczny E50x28/L=340 PN-70/M-85005 szt. 2 Do 2 tygodni 

46 Wpust pryzmatyczny C20x12/L=150 PN-70/M-85005 szt. 2 Do 2 tygodni 

47 Zbiornik oleju NS85-NG-01.09 szt. 2 Do 4 tygodni 

48 Łącznik CT14-010-25/3 szt. 2 Do 4 tygodni 
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49 Płyta dystansowa NS85-ZPD-01 kpl. 2 Do 8 tygodni 

50 Pokrywa górna NS85-ZPD-01.005 szt. 2 Do 4 tygodni 

51 Pokrywa czołowa NS85-ZPD-01.006 szt. 2 Do 4 tygodni 

52 Kątownik NS85-ZPD-01.007 szt. 2 Do 2 tygodni 

53 Sprzęgło NS85-ZPD-01.08 szt. 2 Do 4 tygodni 

54 Łącznik 220/240/L=400 NS85-ZPD-01.09 szt. 2 Do 4 tygodni 

55 Wpust prymatyczny AW50x28x200 PN-70/M-85005 szt. 2 Do 2 tygodni 

56 
Łącznik sprzęgłowy z przystawką 

napinającą 
NS85-JN-01.02 kpl. 2 Do 4 tygodni 

57 Koło zębate z=98, m=7 NS85-JN-01.02.002 szt. 2 Do 4 tygodni 

58 Pokrywa I NS85-JN-01.02.003 szt. 2 Do 4 tygodni 

59 Tulejka dystansowa NS85-JN-01.02.004 szt. 2 Do 4 tygodni 

60 Pokrywa obudowy sprzęgła M20.130.11-01.02.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

61 Przystawka napinająca M20.227.02-01.01.03.04 kpl. 2 Do 4 tygodni 

62 Odkładnia - korpus NS85-RDWB-01.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

63 Nadstawka odkładni NS85-RDWB-01.03 szt. 2 Do 8 tygodni 

64 Wspornik NS85-RDWB-01.05 szt. 2 Do 2 tygodni 

65 Sworzeń NS85-RDWB-01.06 szt. 2 Do 2 tygodni 

66 Wspornik NS85-RDWB-01.07 szt. 2 Do 2 tygodni 

67 Wspornik pod zabudowę kruszarki KS-1 NS85-I-01 kpl. 2 Do 4 tygodni 

68 Tuleja NS85-I-01.002 szt. 2 Do 2 tygodni 

69 Tuleja NS85-I-01.003 szt. 2 Do 2 tygodni 

70 Sworzeń NS85-I-01.004 szt. 2 Do 2 tygodni 

71 Zawleczka NS85-I-01.005 szt. 2 Do 2 tygodni 

72 Wpust NS85-I-01.006 szt. 2 Do 2 tygodni 

73 Zespół zastawki przyłącznej 
NS85-ZPW-01 

(zabiór lewy lub prawy) 
kpl. 2 Do 4 tygodni 

74 Pokrywa NS85-ZPW-01.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

75 Prowadnica - złożenie NS85-ZPW-01.03 szt. 2 Do 4 tygodni 

76 Kołek NS85-ZPW-01.005 szt. 2 Do 2 tygodni 

77 Łącznik obudowy M20.306-05.05 szt. 2 Do 4 tygodni 

78 Nakładka zewnętrzna NS85-ZPW-01.007 szt. 2 Do 4 tygodni 

79 Nakładka wewnętrzna W20.136-22 szt. 2 Do 4 tygodni 

80 Płyta kotwiąca zastawki przyłącznej 
NS85-ZPW-04 

(zabiór lewy lub prawy) 
kpl. 2 Do 4 tygodni 

81 Sworzeń L=120 M20.300.1-61.06.01 szt. 2 Do 2 tygodni 

82 Łącznik CT14-010-25/3 szt. 2 Do 2 tygodni 

83 Sworzeń fi 50x131 M20.300.06-33.005 szt. 2 Do 2 tygodni 

84 Zabezpieczenie M20.300.01-33.006 szt. 2 Do 2 tygodni 

85 Sworzeń 30 M20.300.01-35.007 szt. 2 Do 2 tygodni 

86 Nakładka zewnętrzna W20.136-021/2 szt. 2 Do 4 tygodni 

87 Nakładka wewnętrzna W20.136-022 szt. 2 Do 4 tygodni 

88 Pręt fi18x325 WY20.067.09-002/1 szt. 2 Do 2 tygodni 

89 Szuflada NS85-TZGJ-02.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

90 Sworzeń 30 NS85-TZGJ-02.007 szt. 2 Do 2 tygodni 
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91 Człon regulowany - spawanie NS85-TZGJ-07.01 szt. 2 Do 8 tygodni 

92 Łącznik obudowy M20.306-05.05 szt. 2 Do 4 tygodni 

93 Prowadnik - spawanie NS85-TZGJ-08.02 kpl. 2 Do 4 tygodni 

94 Prowadnica 1000 NS85-TZGJ-09.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

95 Drabinka 126 dwa szczeble NS85-TZGJ-09.019 szt. 2 Do 4 tygodni 

96 Płyta kotwiąca - zabiór prawy NS85-TZGJ-04.02 kpl. 2 Do 8 tygodni 

97 Płyta kotwiąca - zabiór lewy NS85.1-1-TZGJ-04.02 kpl. 2 Do 8 tygodni 

98 Zastawka napędu zwrotnego 
NS85-ZNZ-01 

(dla zabioru lewego lub 
prawego) 

kpl. 2 Do 8 tygodni 

99 Drabinka 126 na zwrotnię - zabiór prawy NS85-ZNZ-01.003 szt. 2 Do 4 tygodni 

100 Drabinka 126 na zwrotnię - zabiór lewy NS85.1-1-ZNZ-01.003 szt. 2 Do 4 tygodni 

101 Drabinka 126 T2-00-17 szt. 2 Do 4 tygodni 

102 Nakładka zewnętrzna W20.136-021/2 szt. 2 Do 4 tygodni 

103 Nakładka wewnętrzna W20.136-022 szt. 2 Do 4 tygodni 

104 Zabezpieczenie M20.300.01-33.006 szt. 2 Do 2 tygodni 

105 Sworzeń fi 51x131 M20.300.06-33.005 szt. 2 Do 2 tygodni 

106 Blacha 15x688x1470 M20.300.01-35.02.01.001 szt. 2 Do 2 tygodni 

107 Docisk M20.300.03-61.06 szt. 2 Do 2 tygodni 

108 Płyta kotwiąca - zabiór prawy NS85-TZGJ-04.02 kpl. 2 Do 8 tygodni 

109 Płyta kotwiąca - zabiór lewy NS85.1-1-TZGJ-04.02 kpl. 2 Do 8 tygodni 

110 Klin ładujący - kompletny (zabiór prawy) NS85-ZPNZ-01.03 kpl. 2 Do 4 tygodni 

111 Klin ładujący - kompletny (zabiór lewy) NS85.1-1-ZPNZ-01.03 kpl. 2 Do 4 tygodni 

112 Łącznik obudowy M20.306-05.05 szt. 2 Do 4 tygodni 

113 Sworzeń fi80x120 M20.300.02-17.01.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

114 Sworzeń fi80x210 M20.300.02-17.01.02 szt. 2 Do 2 tygodni 

115 Fartuch 14x300x1000 NS85-I-04.008 szt. 2 Do 4 tygodni 

116 Fartuch 14x300x510 NS85-I-04.009 szt. 2 Do 4 tygodni 

PPZ-1000     (ZG JANINA) 

1 Wał kompletny NP100-NG-05.02.001 szt. 2 Do 8 tygodni 

2 Ślizg prosty 02 NP100-TJ-04.05 szt. 2 Do 4 tygodni 

3 Ślizg prawy NP100-ZW.04.05 szt. 2 Do 4 tygodni 

4 Ślizg lewy NP100-ZW.04.06 szt. 2 Do 4 tygodni 

5 Piasta NP100-NG-05.02.002 szt. 2 Do 4 tygodni 

6 Pierścień uszczelniający NP100-NG-05.02.03 szt. 2 Do 4 tygodni 

7 Pokrywa kompletna NP100-NG-05.02.04 szt. 2 Do 4 tygodni 

8 Pierścień uszczelniający II NP100-NG-05.02.05 szt. 2 Do 2 tygodni 

9 Piasta II NP100-NG-05.02.008 szt. 2 Do 2 tygodni 

10 Pierścień dystansowy NP100-NG-05.02.07 szt. 2 Do 2 tygodni 

11 Łożysko baryłkowe 23044 CC/W33 SKF szt. 2 Do 2 tygodni 

12 Pierścień uszc. A 240x280x15 PN/M-86964 szt. 2 Do 2 tygodni 

13 Uszczelnienie CR 93115 SKF szt. 2 Do 2 tygodni 

14 Pierścień osadczy Z 220 PN/M-85111 szt. 2 Do 2 tygodni 

15 Gwiazda zwrotna 34x126 NP100-ZW-04.02 kpl. 2 Do 8 tygodni 

16 Wał gwiazdy zwrotnej NP100-ZW-04.02.01 szt. 2 Do 4 tygodni 
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17 Piasta NP100-ZW-04.02.002 szt. 2 Do 4 tygodni 

18 Osłona kompletna NP100-ZW-04.02.03 szt. 2 Do 4 tygodni 

19 Tuleja NP100-ZW-04.02.004 szt. 2 Do 4 tygodni 

20 Pierścień dystansowy NP100-ZW-04.02.005 szt. 2 Do 2 tygodni 

21 Łożysko 22234 CC/W33 SKF szt. 2 Do 2 tygodni 

22 Pierścień osadczy Z170 PN/M-85111 szt. 2 Do 2 tygodni 

23 Uszczelnienie CR74310 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

24 Pierścień uszcz. A 180x210x15 PN/M-86964 szt. 2 Do 2 tygodni 

25 Ślizg P+L NP100TJ-03.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

26 Łącznik duży NP100TJ-01.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

27 Łącznik mały NP100TJ-01.03 szt. 2 Do 4 tygodni 

28 Łącznik duży NP100TJ-01.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

29 Łącznik mały NP100TJ-01.03 szt. 2 Do 4 tygodni 

30 Szuflada NP100-TJ-02.002 szt. 2 Do 4 tygodni 

31 Sworzeń 28 NP100-TJ-01.004 szt. 2 Do 2 tygodni 

32 Zawleczka 5 WY20.091.01-01.005 szt. 2 Do 2 tygodni 

33 Łącznik 3000 wydłużony NP100-TWIE-01.001 szt. 2 Do 4 tygodni 

34 Osłona górna trasy wzmocniona 1 M20.305-16 szt. 2 Do 4 tygodni 

35 Osłona górna trasy wzmocniona 2 M20.305-17 szt. 2 Do 4 tygodni 

36 Osłona górna trasy wzmocniona 3 M20.305-18 szt. 2 Do 4 tygodni 

37 Osłona górna trasy NP100-I-25 szt. 2 Do 4 tygodni 

38 Zastawka przesypowa I - prawa NP100-TJ-08 szt. 2 Do 4 tygodni 

39 Zastawka przesypowa II - prawa NP100-TJ-11 szt. 2 Do 4 tygodni 

40 Zastawka przesypowa III - prawa NP100-TJ-12 szt. 2 Do 4 tygodni 

41 Zastawka przesypowa I - lewa NP100-TJ-13 szt. 2 Do 4 tygodni 

42 Zastawka przesypowa II - lewa NP100-TJ-14 szt. 2 Do 4 tygodni 

43 Zastawka przesypowa III - lewa NP100-TJ-15 szt. 2 Do 4 tygodni 

44 Osłona NP100-TJ-16 szt. 2 Do 4 tygodni 

45 Osłona zasypu NP100-OZ-02 szt. 2 Do 4 tygodni 

46 Blacha  wyrzutnika (nap. wysypowy) NP100-NG-05.04 kpl. 2 Do 4 tygodni 

47 Wyrzutnik (nap. wysypowy) NP100-NG-05.03 kpl. 2 Do 4 tygodni 

48 Blacha  wyrzutnika (zwrotnia) NP100-ZW.04.04 kpl. 2 Do 4 tygodni 

49 Płyta dystansowa NP100-ZPD-02 kpl. 2 Do 4 tygodni 

50 Płyta dystansowa – spawanie NP100-ZPD-02.01 szt. 2 Do 4 tygodni 

51 Sprzęgło zębate NP100-ZPD-02.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

52 Pokrywa I NP100-ZPD-02.03 szt. 2 Do 4 tygodni 

53 Pokrywa II NP100-ZPD-02.004 szt. 2 Do 4 tygodni 

54 Pokrywa III NP100-ZPD-02.05 szt. 2 Do 4 tygodni 

55 Człon przedni NP100-RDW-03.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

56 Człon wysuwny NP100-RDW-03.03 szt. 2 Do 4 tygodni 

57 Zastawka prawa lub lewa NP100-RDW-03.04 szt. 2 Do 4 tygodni 

58 Siłownik 120/63x350 WG.N-0001(NP85-I-021) szt. 2 Do 2 tygodni 

PSZ 950    (ZG JANINA) 

1 Blacha  wyrzutnika (nap. wysypowy) NS95-NG-03.04 kpl. 2 Do 4 tygodni 
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2 Wyrzutnik (nap. wysypowy) NS95-NG-03.03 kpl. 2 Do 4 tygodni 

3 Blacha  wyrzutnika (nap. zwrotny) NS95-NZ-03.04 kpl. 2 Do 4 tygodni 

4 Pierścień uszczelniający A 300x340x18 PN-/M-86964 szt. 2 Do 2 tygodni 

5 Tulejka NS95-NG-03.02.008 szt. 2 Do 2 tygodni 

6 Pierścień dystansowy NS95-NG-03.02.010 szt. 2 Do 2 tygodni 

7 Wał NS95-NG-03.02.001 szt. 2 Do 4 tygodni 

8 Wał NS95-NZ-03.02.001 szt. 2 Do 4 tygodni 

9 Korona gwiazdy 38x137 / H NS95-NG-03.02.002 szt. 2 Do 4 tygodni 

10 Łożysko baryłkowe 23056  CC/W33 Katalog SKF szt. 2 Do 2 tygodni 

11 Piasta NS95-NW-03.02.003 szt. 2 Do 2 tygodni 

12 Pierścień osadczy sprężysty Z280 PN/M-86961 szt. 2 Do 2 tygodni 

13 Tuleja 1 NS95-NG-03.02.004 szt. 2 Do 2 tygodni 

14 Pierścień CR 124020 SKF szt. 2 Do 2 tygodni 

15 Tulejka NS95-NG-03.02.005 szt. 2 Do 2 tygodni 

16 Zabezpieczenie NS95-NG-03.02.006 szt. 2 Do 2 tygodni 

17 Pokrywa NS95-NG-03.02.007 szt. 2 Do 2 tygodni 

18 Oring 3xn282 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

19 Oring 3xn422 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

20 Tuleja NS95-NG-03.02.011 szt. 2 Do 2 tygodni 

21 Tulejka NS95-NG-03.02.012 szt. 2 Do 2 tygodni 

22 Uszczelnienie NS95-NG-03.02.14 szt. 2 Do 2 tygodni 

23 Oring 407xn5 
 

szt. 2 Do 2 tygodni 

24 Tulejka ustalająca NS95-NG-03.02.015 szt. 2 Do 2 tygodni 

25 Tulejka NS95-NZ-03.02.012 szt. 2 Do 2 tygodni 

26 Pokrywa NS95-NZ-03.02.007 szt. 2 Do 2 tygodni 

27 Kołek NS95-NG-03.02.013 szt. 2 Do 2 tygodni 

28 Kołek NS95-NG-03.02.009 szt. 2 Do 2 tygodni 

29 Uszczelnienie mechaniczne CR 124020 SKF szt. 2 Do 2 tygodni 

30 Pierścień uszczelniający OS 280x3 PN-64/M-73093 szt. 2 Do 2 tygodni 

31 Pierścień uszczelniający OS 406x5 PN-64/M-73093 szt. 2 Do 2 tygodni 

32 Pierścień uszczelniający OS 420x3 PN-64/M-73093 szt. 2 Do 2 tygodni 

33 Ostrogorynna E335x1500/50/30 NS95-TJ-01.01/1 szt. 2 Do 8 tygodni 

34 Ostrogorynna E335x1500/50/30 NS95-TJ-02.01 szt. 2 Do 8 tygodni 

35 Szuflada NS95-TJ-02.02 szt. 2 Do 8 tygodni 

36 Prowadnica 1500 NS95-TJ-01.02 szt. 2 Do 2 tygodni 

37 Nakładka zewnętrzna W20.136-021/2 szt. 2 Do 2 tygodni 

38 Nakładka wewnętrzna W20.136-022 szt. 2 Do 2 tygodni 

39 Zabezpieczenie NS95-TJ-01.011 szt. 2 Do 2 tygodni 

40 Sworzeń fi50x131 M20.300.06-33.005 szt. 2 Do 2 tygodni 

41 Drabinka 126 PWm-3444/s szt. 2 Do 2 tygodni 

42 Łącznik CT14-010-25/3 szt. 2 Do 2 tygodni 

43 Kołek NS95-TJ-01.014 szt. 2 Do 2 tygodni 

44 Wyrzutnik (nap. zwrotny ) NS95-NZ-03.03 kpl. 2 Do 4 tygodni 

45 Zespół płyty dystansowej NS95-ZPD-02/1 kpl. 2 Do 2 tygodni 
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46 Kadłub płyty dystansowej NS95-ZPD-02.01 szt. 2 Do 2 tygodni 

47 Sprzęgło zębate NS95-ZPD-02.02 szt. 2 Do 4 tygodni 

48 Pokrywa I NS95-ZPD-02.03 szt. 2 Do 2 tygodni 

49 Pokrywa II NS95-ZPD-02.004 szt. 2 Do 2 tygodni 

50 Kadłub rynny NS95-RDW-01.01 szt. 2 Do 2 tygodni 

51 Odkładnia kompletna NS95-RDWB-01.02 szt. 2 Do 2 tygodni 

52 Zastawka zawałowa NS95-RDWB-01.04 szt. 2 Do 2 tygodni 

53 Zastawka ociosowa NS95-RDWB-01.05 szt. 2 Do 2 tygodni 

54 Łącznik NS95-RDWB-01.007 szt. 2 Do 2 tygodni 

55 Ostroga na rynnę przyłączną NS95-OPW-02 kpl. 2 Do 2 tygodni 

56 Korona gwiazdy 38x137 / H NS95-NG-03.02.002 szt. 2 Do 4 tygodni 

57 Prowadnik NS95-NG-03.05 kpl. 2 Do 2 tygodni 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 
…….…………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

     …………………., dnia …………. 
      (miejscowość) 

 
Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 
 
......................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów: 
 
......................................................................................................................................................... 
 
 
Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:  
 
NIP .................................................................................................................................................. 
 
REGON .......................................................................................................................................... 
 
Nr konta bankowego ...................................................................................................................... 
 
telefon ............................................................................................................................................. 
 
fax ................................................................................................................................................... 
 
 

Adres e-mail na potrzeby aukcji elektronicznej: ….......................................................................... 

 

Osoby uprawnione (jednoosobowo) do reprezentowania wykonawcy w aukcji elektronicznej:  

(imię i nazwisko) 

                                   

 

PESEL: 

 
(imię i nazwisko) 

                                   

 

PESEL: 
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(imię i nazwisko) 

                                   

 

PESEL: 

 

(imię i nazwisko) 

                                   

 

PESEL: 

 

(imię i nazwisko) 

                                   

 

PESEL: 

 

Adres internetowy (URL) na potrzeby ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:  

......................................................................................................................................................... 

 
 

Zamawiający:   
Południowy Koncern Węglowy S .A.  
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 

 

 

O F E R T A 
 
 

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 50/2013/EEZP/AP) na: 

Dostawy części do przenośników zgrzebłowych  
dla Zakładów Górniczych  Południowego Koncernu Węglowego S.A. 
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I. CENA 
 
Tabela A -  Zakres podstawowy: 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Nr katalogowy/rysunku J.m. Ilość 
CENA 

JEDNOSTKOWA 
NETTO [zł/ j.m.] 

CENA NETTO 
[zł] 

Stawka podatku 
VAT 

zastosowana do 
obliczenia ceny 

brutto   
[%] 

CENA BRUTTO 
[zł] 

1 2 3 4 5 6 
7 

[kol. 5 * kol.6] 
8 

9 
[kol. 7 + VAT] 

PPZ-850/2x250 "NOWOMAG" wg nr NP85.11(Sobieski) 
   

1 Korona gwiazdy NP85-NG-03.02.001/1 (RH564) szt. 1     

2 Blacha wyrzutnika 34x126 NP85-NG-03.04 szt. 1     

3 Sprzęgło zębate NP85-NG-03.05 szt. 2     

4 Śruba M36x2 
 

szt. 4     

5 Piasta 
 

szt. 1     

6 Wyrzutnik 34x126 NP85-NG-03.06 szt. 2     

7 Ślizg I L+P  - KPL NP85-NG-03.09 kpl. 1     

8 Ślizg II  L+ P - KPL NP85-NG-03.10 kpl. 2     

PPZ-1000/2x200 NOWOMAG  dla ZG Sobieski 
   

9 Korona gwiazdy 34x131/121 z=6 NP100-NG-09.02.001 kpl. 1     

10 
Wyrzutnik  34x131/121(nap. 

wysypowy) 
NP100-NG-09.06 kpl. 1  

   

11 Ślizg II P+L NP85-NG-03.10 kpl. 2     

12 Ślizg I P+L NP85-NG-03.09 kpl. 2     

13 Łącznik NP85-NG-06.015 szt. 3     

14 Blacha wyrzutnika nap. Zwrotny NP100-Z-06.04 szt. 1     

15 Ślizg kpl prawy NP100-Z-06.08 szt. 1     

16 Ślizg kpl prawy NP100-Z-06.08 szt. 1     
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PSZ-950 NOWOMAG (Sobieski) 
   

17 Wał NS95-NG-07.02.001 szt. 1     

18 Wał NS95-NZ-08.02.001 szt. 1     

19 Blacha  wyrzutnika (nap. zwrotny) NS95-NZ-08.03 szt. 1     

20 Wyrzutnik (nap. zwrotny ) NS95-NZ-08.04 szt. 1     

21 Ślizg II prawy NS95-NZ-08.012 szt. 2     

22 Ślizg II lewy NS95-NZ-08.012 szt. 2     

23 Ślizg prawy NS95-NZ-08.013 szt. 1     

24 Ślizg lewy NS95-NZ-08.013 szt. 1     

UPZP-1200 "NOWOMAG" (Sobieski)  wg rys. NUPZP12.15    

25 
Bęben ø245x1350 kompletny 

(T1200) 
NUPZP12-Z-02.03 szt. 1  

   

26 Bęben  ø500x1360 kompletny NUPZP12.15-01.03 szt. 1     

27 
Bęben ø500x1360 baryłkowy  

(T-1200) 
NUPZP12.15-01.03.02 szt. 1  

   

28 Bęben ø245x1350 (T1200) NUPZP12-Z-02.03.01 szt. 2     

29 Prowadnik siłownika NUPZP12.15-01.06 szt. 1     

30 
Segment główny z poziomowaniem 

kompletny (taśma 1200)  
z wyposażeniem hydraulicznym) 

NUPZP12.15-02 kpl. 1  
   

31 Suport napędu NUPZP12.15-05.01 szt. 1     

32 
Przesyp przesuwny Prawy lub 

Lewy 
NUPZP12.15-05.02 szt. 1  

   

PSZ  850  (ZG JANINA)    

33 Gwiazda napędowa 34x126, z=7 NS85-NG-01.02R kpl 3     

34 Wyrzutnik 34x126 M20.300.02-01.03 szt. 6     

35 Blacha wyrzutnika 34x126 M20.300.02-01.04/1 szt. 8     

36 Ślizg prosty P (L) NS85-NZ-01.010 szt. 11     

37 Ślizg gięty P (L) NS85-NZ-01.12 szt. 11     
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38 Ślizg NS85-RPW-01.005 szt. 11     

39 Ślizg NS85-RPW-01.006 szt. 11     

PPZ 1000   (ZG JANINA)    

40 Gwiazda napędowa 34x126 NP100-NG-05.02 kpl 2     

41 Ślizg dolny gięty NP100-TJ-04.003 szt. 10     

42 Ślizg prosty 01 NP100-TJ-04.04 szt. 10     

PSZ 950    (ZG JANINA)    

43 Gwiazda napędowa 38x137 / H NS95-NW-03.02 kpl 4     

44 Gwiazda zwrotna 38x137 / H NS95-NZ-03.02 kpl 3     

45 Ślizg P+L zwrotny NS95-NZ-03.015 kpl. 10     

46 Ślizg P+L NS95-RPW-02.003 kpl. 10     

47 Ślizg P+L NS95-RPW-02.004 kpl. 10     

RAZEM: 
ZAKRES PODSTAWOWY (POZ. 1 - 47) 

 x  

Lp. Przedmiot zamówienia Nr katalogowy/rysunku J.m. Ilość 
CENA 

JEDNOSTKOWA 
NETTO [zł/ j.m.] 

CENA NETTO 
[zł] 

Stawka podatku 
VAT 

zastosowana do 
obliczenia ceny 

brutto  [%] 

CENA BRUTTO 
[zł] 

1 2 3 4 5 6 
7 

[kol. 5 * kol.6] 
8 

9 
[kol. 7 + VAT] 

PPZ-850/2x250 "NOWOMAG" wg nr NP85.11(Sobieski) 
   

48 
Napęd wysypowy 34x126 z=6 

teleskopowy 
NP85-NG-03 kpl. 2  

   

49 Kadłub napędu wysypowego NP85-NG-03.01 szt. 2     

50 Kołek 
 

szt. 2     

51 Obejma kpl 
 

szt. 2     

52 Kadłub napędu wysypowego 
 

szt. 2     

53 Gwiazda napędowa 34x126 z=6 NP85-NG-03.02 szt. 2     

54 
Podkładka odginana  

dwuotworowa 
NP85-NG-06.02.012 szt. 2  

   

55 
Pierścień  uszczelniający  

304,17x5,33  (ORING Æ285x5) 
Kat. LASKA szt. 2  
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56 Kolanko gniazdowo-wkrętne-1:8/10 
 

szt. 2     

57 Przetyczka 8/10 
 

szt. 2     

58 Zaślepka wtykowa 8/10 
 

szt. 2     

59 
Pierścień  uszczelniający  

208,92x5,33 (ORING Æ250x5) 
Kat. LASKA szt. 2  

   

60 Pierścień dystansowy NP85-NG-03.02.016 szt. 2     

61 
Pierścień uszczelniający A  

240x280x15 (NBR) 
PN-/M-86964 szt. 2  

   

62 Oring 355x3 (355x5) PN/M-86961 szt. 2     

63 Oring 185x3 (180x5) PN/M-86961 szt. 2     

64 Oring 215x3 (210x5) PN/M-86961 szt. 2     

65 Tulejka NP85-NG-03.02.015 szt. 2     

66 Tuleja NP85-NG-03.02.010/1 szt. 2     

67 Wpust NP85-NG-03.02.008 szt. 2     

68 Pokrywa NP85-NG-03.02.007 szt. 2     

69 Krążek NP85-NG-06.02.011 szt. 2     

70 Tuleja NP85-NG-03.02.006 szt. 2     

71 Tulejka NP85-NG-03.02.005 szt. 2     

72 Tuleja NP85-NG-03.02.004 szt. 2     

73 Uszczelnienie mechaniczne CR 93115 SKF (NB-50) szt. 2     

74 
Łożysko baryłkowe 23044  

CC/W33 
Katalog SKF szt. 2  

   

75 Piasta NP85-NG-03.02.003 szt. 2     

76 Wał NP85-NG-03.02.002/1 szt. 2     

77 Korona gwiazdy NP85-NG-03.02.001/1 (RH564) szt. 2     

78 Kadłub stały NP85-NG-03.03 szt. 2     

79 Blacha wyrzutnika 34x126 NP85-NG-03.04 szt. 2     

80 Sprzęgło zębate NP85-NG-03.05 szt. 2     

81 Śruba M36x2 
 

szt. 2     

82 Piasta 
 

szt. 2     

83 Tuleja II 
 

szt. 2     

84 Tuleja I 
 

szt. 2     



 

Sprawa nr 50/2013/EEZP/AP  –   Dostawy części do przenośników zgrzebłowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

Strona 48 

85 Wyrzutnik 34x126 NP85-NG-03.06 szt. 2     

86 Osłona NP85-NG-03.07 szt. 2     

87 Ślizg I L+P  - KPL NP85-NG-03.09 kpl. 2     

88 Ślizg II  L+ P - KPL NP85-NG-03.10 kpl. 2     

89 Osłona lewa 
 

szt. 2     

90 Osłona dolna 
 

szt. 2     

91 Zbiornik oleju prawy lub lewy 
 

szt. 2     

92 
Pierścień uszczelniający  

Oring 17.3x2.4  
szt. 2  

   

93 Zbiornik oleju - spawanie 
 

szt. 2     

94 Płyta dystansowa 
 

szt. 2     

95 Przetyczka 8/10 
 

szt. 2     

96 Przewód 10s/L=215 
 

szt. 2     

97 Przewód 10s/L=212 
 

szt. 2     

98 Kolanko gniazdowo-wtykowe 8/10 
 

szt. 2     

99 Śruba M30x190-8.8-B-Fe/Zn5 
 

szt. 2     

100 Śruba M30x160-8.8-B-Fe/Zn5 
 

szt. 2     

101 Kołek 
 

szt. 2     

102 Wpust 
 

szt. 2     

103 Łącznik 
 

szt. 2     

104 Podkładka do sworznia 60 
 

szt. 2     

105 Podkładka 
 

szt. 2     

106 Sworzeń 
 

szt. 2     

107 Kołek sprężysty16x80 
 

szt. 2     

108 Wpust 
 

szt. 2     

109 Siłownik n120/n63x350 
 

szt. 2     

110 Sworzeń 
 

szt. 2     

111 Sworzeń wyrzutnika 
 

szt. 2     

112 Łącznik sprzęgł. - kompletny NP85-JN-03.01.01 szt. 2     

113 Śruba dwustronna M24x300-10.9 
 

szt. 2     

114 Pokrywa osłony łącznika 
 

szt. 2     
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115 Tuleja łącznika 
 

szt. 2     

116 Rynna przejściowa NP85-TS-07 kpl. 2     

117 
Rynna przegubowa (Przejściowa - 

spawanie) 
NP85-TS-07.01 szt. 2  

   

118 Ślizg górny 1 prawy NP85-TS-07.002 szt. 2     

119 Ślizg górny 2 lewy NP85-TS-07.002 szt. 2     

120 Ślizg górny 1 prawy NP85-TS-07.003 szt. 2     

121 Ślizg górny 2 lewy NP85-TS-07.003 szt. 2     

122 Przetyczka 8/10 
 

szt. 2     

123 Zaślepka wtykowa 8/10 
 

szt. 2     

124 Sworzeń Ø70x95 
 

szt. 2     

125 Rynna przegubowa - człon II 
 

szt. 2     

126 Rynna przegubowa - człon I 
 

szt. 2     

127 Rynna przegięta w górę 
 

szt. 2     

128 Przetyczka 8/10 
 

szt. 2     

129 Zaślepka wtykowa 8/10 
 

szt. 2     

130 Kołek ustalający ślizg 
 

szt. 2     

131 
Ślizg rynny przegiętej w górę -  

prawy  
szt. 2  

   

132 Ślizg rynny przegiętej w górę - lewy 
 

szt. 2     

133 Rynna inspekcyjna 3000 NP85-TS-06 kpl. 2     

134 Zawleczka Ø5 
 

szt. 2     

135 Przetyczka 8/10 
 

szt. 2     

136 Zaślepka wtykowa 8/10 
 

szt. 2     

137 Szuflada NP85-TS-06.002 szt. 2     

138 Rynna inspekcyjna 3000-spawanie NP85-TS-06.01 szt. 2     

139 Rynna pomostowa 3000 NP85-TS-05 kpl. 2     

140 Przetyczka 8/10 
 

szt. 2     

141 Zaślepka wtykowa 8/10 
 

szt. 2     

142 Nakrętka z wkładką M36-10 
 

szt. 2     

143 Rynna pomostowa 3000-spawanie NP85-TS-05.01 szt. 2     

144 Rynna pomostowa 3000 NP85-TS-10 kpl. 2     
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145 Zawleczka n5 
 

szt. 2     

146 Przetyczka 8/10 
 

szt. 2     

147 Zaślepka wtykowa 8/10 
 

szt. 2     

148 Szuflada NP85-TS-06.002 szt. 2     

149 Wspornik pod agregat AZRH 5 NP85-TS-10.02 szt. 2     

150 Rynna pomostowa 3000-spawanie NP85-TS-10.01 szt. 2     

151 Rynna kątowa NP85-TS-04 kpl. 2     

152 Przetyczka 8/10 
 

szt. 2     

153 Zaślepka wtykowa 8/10 
 

szt. 2     

154 Kołek ustalający Ø20x90 
 

szt. 2     

155 Ślizg gięty - rynna kątowa 
 

szt. 2     

156 Ślizg dolny 2 - rynna kątowa 
 

szt. 2     

157 Ślizg dolny 1 - rynna kątowa 
 

szt. 2     

158 Osłona dolna rynny kątowej 
 

szt. 2     

159 Rynna kątowa - spawanie NP85-TS-04.01 szt. 2     

160 Blacha zamykająca - spawanie NP85-TS-04.02 szt. 2     

161 Ślizg 1 prawy - rynna kątowa NP85-TS-04.003 szt. 2     

162 Ślizg 1 lewy - rynna kątowa NP85-TS-04.003 szt. 2     

163 Ślizg 2 prawy - rynna kątowa NP85-TS-04.004 szt. 2     

164 Ślizg 2 lewy - rynna kątowa NP85-TS-04.004 szt. 2     

165 Ślizg 3 prawy - rynna kątowa NP85-TS-04.005 szt. 2     

166 Ślizg 3 lewy - rynna kątowa NP85-TS-04.005 szt. 2     

167 Zastawka wzmocniona H=1050 NP85-Z-15 kpl. 2     

168 
Zastawka wzmocniona H=1050 - 

spawanie 
NP85-Z-15.01 szt. 2  

   

169 Zastawka wzmocniona H=800 NP85-Z-16 kpl. 2     

170 
Zastawka wzmocniona H=800 - 

spawanie 
NP85-Z-16.01 szt. 2  

   

171 Zastawka przesypowa I 
 

kpl. 2     

172 
Zastawka przesypowa I lewa  

(prawa) - spawanie  
szt. 2  

   

173 Osłona górna trasy wzmocniona 1 NP85-OS-25 kpl. 2     
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174 Belka wzmacniająca osłonę NP85-OS-25.01 szt. 2     

175 
Osłona górna trasy wzmocniona 1  

- spawanie 
NP85-OS-25.01 szt. 2  

   

176 Osłona górna trasy wzmocniona 2 NP85-OS-18 kpl. 2     

177 Belka wzmacniająca osłonę NP85-OS-25.02 szt. 2     

178 
Osłona górna trasy wzmocniona 2  

- spawanie 
NP85-OS-18.01 szt. 2  

   

179 Zastawka przesypowa II 
 

kpl. 2     

180 Blacha osłaniająca 
 

szt. 2     

181 
Zastawka przesypowa II -  

spawanie  
szt. 2  

   

182 Osłona góna trasy wzmocniona 3 NP85-OS-19 kpl. 2     

183 Belka wzmacniająca osłonę NP85-OS-25.02 szt. 2     

184 
Osłona górna trasy wzmocniona 3  

- spawanie 
NP85-OS-19.01 szt. 2  

   

185 Osłona góna trasy 1 NP85-OS-34 kpl. 2     

186 
Osłona górna trasy wzmocniona 1 

- spawanie 
NP85-OS-25.01 szt. 2  

   

187 Belka spinająca osłonę NP85-OS-34.01 szt. 2     

188 Osłona górna trasy 2 NP85-OS-35 szt. 2     

189 
Osłona górna trasy wzmocniona 2  

- spawanie 
NP85-OS-18.01 szt. 2  

   

190 Belka spinająca osłonę NP85-OS-34.01 szt. 2     

191 Osłona górna trasy 3 NP85-OS-36 szt. 2     

192 
Osłona górna trasy wzmocniona 3 

- spawanie 
NP85-OS-19.01 szt. 2  

   

193 Belka spinająca osłonę NP85-OS-34.01 szt. 2     

194 Rynna podkruszarkowa NP85-TS-08 szt. 2     

195 Rynna podkruszarkowa - spawanie NP85-TS-08.01 szt. 2     

196 Zastawka wlotowa - spawanie NP85-TS-08.02 szt. 2     

197 Zastawka wlotowa - spawanie NP85-TS-08.03 szt. 2     

198 Łącznik 3000 kN wydłużony NP100-TWIE-01.001 szt. 2     

199 Sworzeń Æ28 WY20.091.01-01.004 szt. 2     

200 
Osłona górna trasy dla zabudowy 

bramki i WAJLA-07 
NP85-OS-20 szt. 2  

   



 

Sprawa nr 50/2013/EEZP/AP  –   Dostawy części do przenośników zgrzebłowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

Strona 52 

201 Osłona - spawanie NP85-OS-20.01 szt. 2     

202 Zwrotnia 34x126 NP85-ZW-05 kpl. 2     

203 Wyrzutnik NP85-ZWS-05.04 szt. 2     

204 Zawleczka Æ5 
 

szt. 2     

205 Sworzeń Ø28 
 

szt. 2     

206 Łącznik 3000 kN wydłużony 
 

szt. 2     

207 Pręt Ø27 NP100-ZW-04.011 szt. 2     

208 Osłona przednia NP85-ZW-05.07 szt. 2     

209 Ślizg - kompletny lewy NP85-ZW-05.09 szt. 2     

210 Ślizg - kompletny prawy NP85-ZW-05.09 szt. 2     

211 Osłona zbiornika oleju NP85-ZW-05.08 szt. 2     

212 Zbiornik oleju zwrotni NP100-ZW-04.12 szt. 2     

213 Osłona tylna NP85-ZW-05.06 szt. 2     

214 Osłona górna NP85-ZW-05.05 szt. 2     

215 Blacha wyrzutnika 
 

szt. 2     

216 Obejma kompletna NP85-ZW-05.03 szt. 2     

217 
Zespół gwiazdy zwrotnej 34x126  

z=5 
NP85-ZW-05.02 szt. 2  

   

218 Pierścień uszczelniający 307x5,3 PN/M-86960 szt. 2     

219 
Pierścień osadczy sprężynujący  

Z180  
szt. 2  

   

220 
Pierścień osadczy sprężynujący  

Z170 
PN-81/M-85111 szt. 2  

   

221 Piasta NP85-ZW-05.02.002 szt. 2     

222 Osłona kompletna NP100-ZW-04.02.03 szt. 2     

223 
Uszczelnienie mechaniczne CR  

74310 
Katalog SKF szt. 2  

   

224 Łożysko baryłkowe 22234 CC/W33 Katalog SKF szt. 2     

225 
Pierścień uszczelniający  

170,82x5,33  
szt. 2  

   

226 Kołek ustalający NP100-GZ-02.005 szt. 2     

227 Wpust 2 
 

szt. 2     

228 Wpust 1 
 

szt. 2     
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229 Tuleja I 
 

szt. 2     

230 Tuleja III 
 

szt. 2     

231 
Wał (Gwiazda zwrotna 34x126; 

z=5) 
NP85-ZW-05.02.01 szt. 2  

   

232 Kadłub zwrotni NP85-ZW-05.01 szt. 2     

233 Bramka bezpieczeństwa dla KFS 
NP85-BB-03 (Wyłącznik 

linkowy WL-92/1 Elektrometal-
Cieszyn) 

kpl. 2  
   

234 Pręt prowadzący (Łącznik) NP85-BB-03.003 szt. 2     

235 Widełki ramki uchylnej NP85-BB-03.02 szt. 2     

236 Sworzeń NP85-BB-01.06 szt. 2     

237 Blacha prowadząca 
 

szt. 2     

238 Podstawa ramki uchylnej NP85-BB-02.05 szt. 2     

239 Podstawa bramki bezpieczeństwa NP85-BB-03.01 szt. 2     

240 Uchwyt kabla NP100-I-26 kpl. 2     

241 Pręt zabezpieczający NP100-I-26.02 szt. 2     

242 Uchwyt kabla-spawanie NP100-I-26.01 szt. 2     

243 Uchwyt kabli regulowany NP85-I-48 kpl. 2     

244 Pręt zabezpieczający NP100-I-26.02 szt. 2     

245 
Uchwyt kabli regulowany -  

spawanie 
NP85-I-48.01 szt. 2  

   

246 Rynna inspekcyjna E300/1500 NP85-TS-02 kpl. 2     

247 Przetyczka 8/10 S83-5-91-2 Kat.DEHAK szt. 2     

248 Zaślepka wtykowa 8/10 S83-5-29B kat.DEHAK szt. 2     

249 Zawleczka Æ5 WY20.091.01-01.005 szt. 2     

250 Sworzeń Æ28 WY20.091.01-01.004 szt. 2     

251 Łącznik 3000 kN wydłużony WY20.091.01-01.003 szt. 2     

252 Szuflada NP85-TS-02.002 szt. 2     

253 Rynna E300 inspekcyjna-spawanie NP85-TS-02.01 szt. 2     

254 
Rynna E300/1500 pod pociąg 

aparatury 
NP85-TS-01 kpl. 2  

   

255 Przetyczka 8/10 S83-5-91-2 Kat.DEHAK szt. 2     

256 Zaślepka wtykowa 8/10 S83-5-29B kat.DEHAK szt. 2     
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257 Zawleczka Æ5 WY20.091.01-01.005 szt. 2     

258 Sworzeń Æ28 WY20.091.01-01.004 szt. 2     

259 Łącznik 3000 kN wydłużony WY20.091.01-01.003 szt. 2     

260 Rynna E300 zamknięta - spawanie NP85-TS-01.01 szt. 2     

261 Rynna E300/1500 przesypowa I NP85-TS-09 kpl. 2     

262 Przetyczka 8/10 S83-5-91-2 Kat.DEHAK szt. 2     

263 Zaślepka wtykowa 8/10 S83-5-29B kat.DEHAK szt. 2     

264 Zawleczka Æ5 WY20.091.01-01.005 szt. 2     

265 Sworzeń Æ28 WY20.091.01-01.004 szt. 2     

266 Łącznik 3000 kN wydłużony NP100-TWIE-01.001 szt. 2     

267 
Rynna E300/1500  

przesypowa I - spawanie 
NP85-TS-09.01 szt. 2  

   

268 Rynna E300/1500 przesypowa II 
 

kpl. 2     

269 Przetyczka 8/10 
 

szt. 2     

270 Zaślepka wtykowa 8/10 
 

szt. 2     

271 Zawleczka n5 
 

szt. 2     

272 Sworzeń n28 
 

szt. 2     

273 Łącznik 3000 kN wydłużony 
 

szt. 2     

274 
Rynna E300/1500  

przesypowa II - spawanie  
szt. 2  

   

275 Rynna E300/1500 przesypowa III 
 

kpl. 2     

276 Przetyczka 8/10 
 

szt. 2     

277 Zaślepka wtykowa 8/10 
 

szt. 2     

278 Zawleczka n5 
 

szt. 2     

279 Sworzeń n28 
 

szt. 2     

280 Łącznik 3000 kN wydłużony 
 

szt. 2     

281 
Rynna E300/1500  

przesypowa III - spawanie  
szt. 2  

   

282 
Zastawka do zabudowy WAJLA 

prawa (lewa) 
NP85-Z-17 kpl. 2  

   

283 Zastawka - spawanie NP85-Z-17.01 szt. 2     

284 Osłona WAJLA-07 NP85-I-30 kpl. 2     

285 Osłona - spawanie NP85-I-30.01 szt. 2     
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286 Osłona maskująca NP85-I-31 kpl. 2     

287 Osłona mechanizmu bramki bezp. NP85-I-32 kpl. 2     

288 
Osłona mechanizmu bramki  
bezpieczeństwa - spawanie  

szt. 2  
   

289 Uchwyt sygnalizatora NP85-I-33 kpl. 2     

290 Uchwyt sygnalizatora - spawanie NP85-I-33.01 szt. 2     

291 Zastawka lewa za przesypem NP85-Z-21 kpl. 2     

292 
Zastawka lewa za przesypem - 

spawanie 
NP85-Z-21.01 szt. 2  

   

293 Listwa dociskowa I NP85-Z-21.002 szt. 2     

294 Listwa dociskowa II NP85-Z-21.003 szt. 2     

295 Fartuch gumowy I NP85-Z-21.004 szt. 2     

296 Fartuch gumowy II NP85-Z-21.005 szt. 2     

297 Zastawka prawa 
 

kpl. 2     

298 Zastawka prawa - spawanie 2 
 

szt. 2     

299 Zastawka prawa - spawanie 1 
 

szt. 2     

300 Przełaz kompletny NP85-I-21 kpl. 2     

301 Pomost NP100-I-01.01 szt. 2     

302 Drabina II NP85-I-21.02 szt. 2     

303 Drabina I NP85-I-21.01 szt. 2     

304 Belka spinająca NP85-I-37 szt. 2     

305 Belka wzmacniająca osłonę NP85-OS-25.02 szt. 2     

306 
Zastawka przesypowa (Zespół 

zastawek napędu wysypowego) 
NP85-Z28 kpl. 2  

   

307 Nakrętka specjalna M24 NP100-OZ-01.005 szt. 2     

308 Osłona gumowa NP85-Z28.007 szt. 2     

309 Listwa dociskowa 2 NP85-Z28.008 szt. 2     

310 Osłona gumowa 1 NP85-Z28.003 szt. 2     

311 Blacha dociskowa NP85-Z28.004 szt. 2     

312 Rura Æ51x6.3x916 NP85-Z28.005 szt. 2     

313 Zastawka dolna prawa NP85-Z28.02 szt. 2     

314 Zastawka dolna lewa NP85-Z28.02 szt. 2     
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315 Zastawka lewa 
 

szt. 2     

316 Kołek sprężysty 8x50 
 

szt. 2     

317 Sworzeń 
 

szt. 2     

318 Skrzydło prawe zastawki prawej 
 

szt. 2     

319 Skrzydło zastawki prawej 
 

szt. 2     

320 Zastawka prawa NP85-Z28.01 szt. 2     

321 Osłona górna 
 

kpl. 2     

322 Osłona górna - spawanie 
 

szt. 2     

323 Uchwyt pod filtr nr 2788 
 

kpl. 2     

324 Uchwyt pod filtr - spawanie 
 

szt. 2     

325 Układ hydrauliczny NP85-NG-04.12 kpl. 2     

PPZ-1000/2x200 NOWOMAG( ZG Sobieski)    

326 
Gwiazda napędowa 34x131/121 

z=6 
NP100-NG-09.02 kpl. 2  

   

327 Wał kompletny NP100-NG-09.02.002 szt. 2     

328 Korona gwiazdy 34x131/121 z=6 NP100-NG-09.02.001 kpl. 2     

329 Piasta NP100-NG-09.02.003 szt. 2     

330 Pokrywa NP100-NG-09.02.07 szt. 2     

331 Tulejka NP100-NG-09.02.015 szt. 2     

332 Tuleja NP100-NG-09.02.006 szt. 2     

333 Tuleja NP100-NG-09.02010 szt. 2     

334 Pierścień dystansowy NP100-NG-09.02.016 szt. 2     

335 Łożysko baryłkowe 23044 CC/W33 SKF/FAG szt. 2     

336 Pierścień uszcz. A 240x280x15 PN/M-86964 szt. 2     

337 Uszczelnienie CR 93115 SKF szt. 2     

338 
Zespół gwiazdy zwrotnej z=5 do 

łańcucha BIG T34x121/131A 
NP100-ZW-06.02 kpl. 2  

   

339 
Korona gwiazdy z=5 do łańcucha 

BIG T34x121/131A 
NP100-Z-06.02 szt. 2  

   

340 Wał gwiazdy zwrotnej NP100-Z-06.02.002 szt. 2     

341 Piasta NP85-ZW-05.02.002 szt. 2     
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342 Osłona kompletna NP100-ZW-06.02.05 szt. 2     

343 Tuleja NP100-ZW-06.02.003 szt. 2     

344 Łożysko 22234 CC/W33 SKF/FAG szt. 2     

345 Pierścień osadczy Z170 PN/M-85111 szt. 2     

346 Uszczelnienie CR74310 SKF szt. 2     

347 Pierścień uszc.307x5,3 PN/M-86960 szt. 2     

348 Pierścień uszcz. 170,8x5,3 Laska 
 

2     

349 Rynna przejściowa NP100-TS-04 kpl. 2     

350 Rynna kątowa NP100-TS-05 kpl. 2     

351 
Rynna pomostowa inspekcyjna 

3000 
NP100-TS-01 kpl. 2  

   

352 Rynna pomostowa 3000 NP100-TS-02 kpl. 2     

353 
Rynna pomostowa inspekcyjna 

3000 przystosowana do 
mocowania agregatu 

NP100-TS-03 kpl. 2  
   

354 
Rynna E300/1500 pod 

p.aparaturowy 
NP100-TS-06 kpl. 2  

   

355 
Rynna E300/1500 pod 

p.aparaturowy 
NP100-TS-07 kpl. 2  

   

356 Rynna E300//2750 przesypowa NP100-TS-08 kpl. 2     

357 
Segment E300 inspekcyjny 

specjalny 
NP100-TS-09 kpl. 2  

   

358 Ślizg rynny przegięty w górę lewy NP85-TZGJ-01.01.02 szt. 2     

359 Ślizg rynny przegięty w górę prawy NP85-TZGJ-01.01.03 szt. 2     

360 Ślizg dolny 1 - rynna kątowa NP85-TZGJ-02.003 szt. 2     

361 Ślizg dolny 2 - rynna kątowa NP85-TZGJ-02.004 szt. 2     

362 Ślizg gięty NP85-TZGJ-02.005 szt. 2     

363 Osłona dolna rynny kątowej NP100-TS-05.02 szt. 2     

364 Łącznik 3000 kN WY20.091.01-01.03 szt. 2     

365 Szuflada NP100-TS-06.002 szt. 2     

366 Sworzeń 28 WY20.091.01-01.004 szt. 2     

367 Zawleczka 5 WY20.091.01-01.005 szt. 2     

368 Osłona górna trasy wzmocniona 1 NP100-)S-10 szt. 2     

369 Osłona górna trasy wzmocniona 2 NP100-OS-11 szt. 2     
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370 Osłona górna trasy wzmocniona 3 NP100-OS-12 szt. 2     

371 
Osłona górna trasy dla zabudowy 

bramki WAJLA-07 
NP100-OS-13 szt. 2  

   

372 Zastawka wzmocniona H=1050 NP85-Z-15 szt. 2     

373 Zastawka wzmocniona H=800 NP85-Z-16 szt. 2     

374 Zastawka przesypowa III - prawa NP100-TJ-12 szt. 2     

375 Zastawka przesypowa I - lewa NP100-TJ-13 szt. 2     

376 Zastawka przesypowa II - lewa NP100-TJ-14 szt. 2     

377 Zastawka przesypowa III - lewa NP100-TJ-15 szt. 2     

378 
Łącznik sprzęgłowy bez sprzęgła 

zębatego 
NP85-JN-05.01.01/1 szt. 2  

   

379 Sprzęgło zębate NP85-NG-06.05 szt. 2     

380 
Blacha  wyrzutnika 34x131/121 

(nap. wysypowy) 
NP100-NG-09.04 kpl. 2  

   

381 
Wyrzutnik  34x131/121(nap. 

wysypowy) 
NP100-NG-09.06 kpl. 2  

   

382 Ślizg II P+L NP85-NG-03.10 kpl. 2     

383 Ślizg I P+L NP85-NG-03.09 kpl. 2     

384 Płyta dystansowa NP100-ZPD-09.010 kpl. 2     

385 Łącznik NP85-NG-06.015 szt. 2     

386 Blacha wyrzutnika nap. Zwrotny NP100-Z-06.04 szt. 2     

387 Osłona górna NP100-Z-06.05 szt. 2     

388 Osłona tylna NP100-Z-06.06 szt. 2     

389 Osłona przednia NP100-Z-06.07 szt. 2     

390 Ślizg kpl prawy NP100-Z-06.08 szt. 2     

391 Ślizg kpl prawy NP100-Z-06.08 szt. 2     

392 Zbiornik oleju zwrotni NP100-Z-06.09 szt. 2     

393 Bramka bezpieczeństwa NP100-BB-02 szt. 2     

PSZ-950 NOWOMAG  ( Sobieski)    
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394 Gwiazda napędowa 42x146 z=7 /N NS95-NG-07.02 kpl. 2     

395 Gwiazda napędowa 42x146 z=7 /H NS95-NG-07.02 kpl. 2     

396 Wał NS95-NG-07.02.001 szt. 2     

397 Gwiazda zwrotna 42x146 z=7 /N NS95-NZ-08.02 kpl. 2     

398 Gwiazda zwrotna 42x146 z=7 /H NS95-NZ-08.02 kpl. 2     

399 Wał NS95-NZ-08.02.001 szt. 2     

400 Korona gwiazdy 42x146 z=7 /N RH-905-5 szt. 2     

401 Korona gwiazdy 42x146 z=7 /H 
 

szt. 2     

402 
Łożysko baryłkowe 23056  

CC/W33 
Katalog SKF szt. 2  

   

403 Piasta NS95-NZ-07.02.002 szt. 2     

404 Pierścień osadczy Z280 PN/M-85111 szt. 2     

405 Tuleja 1 NS95-NZ-07.02.005 szt. 2     

406 Pierścień CR 124020 SKF szt. 2     

407 Tulejka NS95-NZ-07.02.003 szt. 2     

408 Pierścień CR 116500 SKF szt. 2     

409 Tulejka NS95-NG-07.02.004 szt. 2     

410 Tulejka NS95-NG-07.02.006 szt. 2     

411 Oring 5xfi420 PN/60/M-86961 szt. 2     

412 Pierścień dystansowy NS85-NG-19.02.010 szt. 2     

413 Oring 5xfi270 PN/60/M-86961 szt. 2     

414 Tuleja NS95-NG-07.02.007 szt. 2     

415 Tulejka NS95-NG-07.02.009 szt. 2     

416 Kołek NS85-NG-19.02.013 szt. 2     

417 pokrywa NS85-NZ-18.02.003 szt. 2     
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418 Oring 340xfi5 
 

szt. 2     

419 oring 5xfi260 
 

szt. 2     

420 pokrywa NS95-NG-07.02.008 szt. 2     

421 
Segment trasy zamknięty 

335/900/1500/g50/30 
NS95-TSOB-01/1 kpl. 2  

   

422 Ostrogorynna E335x1500/50/30 NS95-TSOB-01.01 szt. 2     

423 Prowadnica 1500 NS95-TSOB-01.02/1 szt. 2     

424 
Segment trasy inspekcyjny 

335/900/1500/g50/30 
NS95-TSOB-02 kpl. 2  

   

425 
 

Ostrogorynna E335x1500/50/30 
 

NS95-TSOB-02.01 
 

szt. 
 

2 
 

   

426 Szuflada NS95-TSOB-02.02 szt. 2     

427 Prowadnica 1500 NS95-TSOB-01.02/1 szt. 2     

428 Nakładka zewnętrzna W20.133-021/1/2 szt. 2     

429 Nakładka wewnętrzna W20.136-022 szt. 2     

430 Zabezpieczenie NS95-TJ-01.011 szt. 2     

431 Sworzeń fi50 NS85-TPGS-01.003 szt. 2     

432 Drabinka 126 PWm-3444/s szt. 2     

433 Łącznik NS95-TSOB-01.003 szt. 2     

434 Kołek NS95-TJ-01.014 szt. 2     

435 Rynna przyłączna NS95-RPW-08 szt. 2     

436 Kadłub rynny przyłącznej NS95-RPW-03.01 szt. 2     

437 Kadłub rynny przyłącznej  II NS95-RPW-08.02 szt. 2     

438 zastawka I NS95-RPW-08.03 szt. 2     

439 Osłona I NS95-RPW-08.04 szt. 2     

440 Zastawka II NS95-RPW-08.05 szt. 2     

441 Osłona II NS95-RPW-08.06 szt. 2     
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442 Ślizg prawy NS95-RPW-08.008 szt. 2     

443 Ślizg prosty prawy NS95-RPW-08.009 szt. 2     

444 Płyta kotwiąca NS95-RPW-08.11 szt. 2     

445 Ślizg lewy NS95-RPW-08.008 szt. 2     

446 Ślizg prosty lewy NS95-RPW-08.009 szt. 2     

447 Szuflada NS95-RPW-08.012 szt. 2     

448 Ostroga napędu wysypowego NS95-OPW-04 szt. 2     

449 Zastawka napędu wysypowego NS95-ZPW-04 szt. 2     

450 
Łącznik sprzęgłowy z przystawką 

napinającą 
NS85-JN-04.01.01 szt. 2  

   

451 Zespół płyty dystansowej NS95-ZPD-08 szt. 2     

452 Układ hydraulicznego napinania NS85-UH-07/2 szt. 2     

453 Blacha  wyrzutnika (nap. zwrotny) NS95-NZ-08.03 szt. 2     

454 Wyrzutnik (nap. zwrotny ) NS95-NZ-08.04 szt. 2     

455 Ślizg II prawy NS95-NZ-08.012 szt. 2     

456 Ślizg II lewy NS95-NZ-08.012 szt. 2     

457 Ślizg prawy NS95-NZ-08.013 szt. 2     

458 Ślizg lewy NS95-NZ-08.013 szt. 2     

459 Zastawka zwrotna ruchoma NS95-ZNZ-06 szt. 2     

460 
Segment 2 odjazdu przy zwrotni 

E335/50/30 
NS95-TSOB-03.02 szt. 2  

   

461 
Ostrogorynna 2 segmentu odjazdu 

E335/1500/50/30 
NS95-TSOB-03.02.01 szt. 2  

   

462 
Segment trasy inspekcyjny  

z odjazdem 
NS95-TSOB-04 szt. 2  

   

463 
Zespół podbudowy napędu 

wysypowego 
NS95-ZPNW-07 szt. 2  

   

464 Płyta górna NS95-ZPNW-07.01 szt. 2     



 

Sprawa nr 50/2013/EEZP/AP  –   Dostawy części do przenośników zgrzebłowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

Strona 62 

465 Podbudowa stała 150 NS95-ZPNW-07.02 szt. 2     

466 Płyta obrotowa NS95-ZPNW-07.03 szt. 2     

467 Płyta spągowa podnapędowa NS95-ZPNW-07.04 szt. 2     

468 Płyta boczna lewa NS95-ZPNW-07.05 szt. 2     

469 Płyta boczna prawa NS95-ZPNW-07.05.01 szt. 2     

470 Podbudowa napędu zwrotnego NS95-ZPNZ-06 szt. 2     

471 Płyta I NS95-ZPNZ-06.01 szt. 2     

472 Płyta II NS95-ZPNZ-06.02 szt. 2     

473 Listwa prowadząca NS95-ZPNZ-06.003 szt. 2     

474 Listwa dociskowa NS95-ZPNZ-06.004 szt. 2     

475 Osłona prawa NS95-ZPNZ-06.05 szt. 2     

476 Osłona lewa NS95-ZPNZ-06.05 szt. 2     

477 Sworzeń fi50x170 NS95-ZPNZ-06.006 szt. 2     

478 Sworzeń fi60x164 kompletny NS95-ZPNZ-06.07 szt. 2     

479 
Segment trasy zamknięty 

335/750/50/30 
NS95-TSOB-05 szt. 2  

   

UPZP-1200 "NOWOMAG" (SOBIESKI )wg rys. NUPZP12.15    

480 Zwrotnia NUPZP12.15-01 kpl. 2     

481 Korpus zwrotni NUPZP12.15-01.01 kpl. 2     

482 Osłona bębna NUPZP12.15-01.02 szt. 2     

483 Bęben  ø500x1360 kompletny NUPZP12.15-01.03 szt. 2     

484 
Bęben ø500x1360 baryłkowy  

(T-1200) 
NUPZP12.15-01.03.02 szt. 2  

   

485 Oś NUPZP12.15-01.03.001 szt. 2     

486 Pokrywa NUPZP12.10-01.03.004 szt. 2     

487 Niecka zwrotni lewa NUPZP12.15-01.04 szt. 2     
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488 Niecka zwrotni prawa NUPZP12.15-01.04 szt. 2     

489 Korytko skrobaka kompletne NUPZP12.15-01.05 szt. 2     

490 Prowadnik siłownika NUPZP12.15-01.06 szt. 3     

491 Zgarniak jednostronny NUPZP12.15-01.07 szt. 2     

492 Drabinka zwrotni lewa kompletna NUPZP12.15-01.08 szt. 2     

493 Drabinka zwrotni prawa kompletna NUPZP12.15-01.09 szt. 2     

494 Osłona boczna lewa, prawa NUPZP12.15-01.10 szt. 3     

495 Pokrywa NUPZP12.15-01.012 szt. 2     

496 Listwa czyszcząca NUPZP12.15-01.013 szt. 2     

497 Sworzeń 3 kompletny NUPZP12.10-03.06 szt. 5     

498 
Bęben ø245x1350 kompletny 

(T1200) 
NUPZP12-Z-02.03 szt. 2  

   

499 Bęben ø245x1350 (T1200) NUPZP12-Z-02.03.01 szt. 2     

500 Oś NUPZP12-Z-02.03.002 szt. 2     

501 Pokrywa NUPZP12-Z-02.03.003 szt. 2     

502 Wygarniak kompletny(T1200) NUPZP12-Z-02.05 szt. 2     

503 Zbiornik oleju NUPZP12.10-01.08 szt. 2     

504 
Segment główny z poziomowaniem 

kompletny (taśma 1200) z 
wyposażeniem hydraulicznym) 

NUPZP12.15-02 kpl. 2  
   

505 
Segment z poziomowaniem  - 

spawanie 
NUPZP12.15-02.01 szt. 2  

   

506 Niecka górna NUPZP12.15-02.02 szt. 2     

507 Prowadnica dolna wysuwna NUPZP12.15-02.03 szt. 3     

508 Listwa NUPZP12.15-02.04 szt. 3     

509 Stopa kompletna lewa NUPZP12.15-02.05 szt. 2     

510 Stopa kompletna prawa NUPZP12.15-02.05 szt. 2     
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511 Prowadnik pionowy NUPZP12.15-02.06 szt. 3     

512 Sworzeń 4 kompletny NUPZP12.15-02.07 szt. 3     

513 Sworzeń 1 kompletny NUPZP12-SG-03.02.03 szt. 2     

514 Sworzeń 2 kompletny NUPZP12-SG-03.04 szt. 2     

515 Sworzeń 3 kompletny NUPZP12.10-03.06 szt. 5     

516 Klin NUPZP12.10-04.002 szt. 5     

517 
Segment główny bez 

poziomowania kompletny (Taśma 
1200) 

NUPZP12.15-03 kpl. 2  
   

518 
Segment z poziomowaniem- 

spawanie 
NUPZP12.15-02.01 szt. 2  

   

519 Niecka górna NUPZP12.15-02.02 szt. 2     

520 Prowadnica dolna wysuwna NUPZP12.15-02.03 szt. 3     

521 Listwa NUPZP12.15-02.04 szt. 3     

522 Prowadnik pionowy NUPZP12.15-02.06 szt. 3     

523 Sworzeń 4 kompletny NUPZP12.15-02.07 szt. 3     

524 Sworzeń 3 kompletny NUPZP12.10-03.06 szt. 5     

525 Klin NUPZP12.10-04.002 szt. 5     

526 
Segment końcowy kompletny 

(Taśma 1200) 
NUPZP12.15-04 kpl. 2  

   

527 Segment końcowy - spawanie NUPZP12.15-04.01 szt. 2     

528 Sworzeń 6 kompletny NUPZP12.15-04.02 szt. 3     

529 Rurka zasilająca NUPZP12.15-04.003 szt. 3     

530 Niecka górna NUPZP12.15-02.02 szt. 2     

531 Prowadnica dolna wysuwna NUPZP12.15-02.03 szt. 3     

532 Listwa NUPZP12.15-02.04 szt. 3     

533 Prowadnik pionowy NUPZP12.15-02.06 szt. 3     
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534 Sworzeń 4 kompletny NUPZP12.15-02.07 szt. 3     

535 Klin NUPZP12.10-04.002 szt. 5     

536 Sworzeń 3 kompletny NUPZP12.10-03.06 szt. 5     

537 
Bęben fi 245x1350 kompletny 

(T1200) 
NUPZP12-Z-02.03 szt. 2  

   

538 Suport napędu kompletny NUPZP12.15-05 kpl. 2     

539 Suport napędu NUPZP12.15-05.01 szt. 2     

540 Belka podłużna prawa NUPZP12.15-05.01.01 szt. 2     

541 Belka podłużna lewa NUPZP12.15-05.01.01 szt. 2     

542 Płyta dolna NUPZP12.10-06.01.02 szt. 2     

543 Płyta obrotowa NUPZP12.15-05.01.02 szt. 2     

544 Sworzeń NUPZP12.15-05.01.05 szt. 3     

545 Podchwyt NUPZP12.15-05.01.03 szt. 5     

546 Żebro NUPZP12-SN-02.013 szt. 2     

547 Sworzeń NUPZP12.15-05.01.04 szt. 5     

548 Wspornik zaworów NUPZP10-SN-01.02 szt. 2     

549 Fartuch gumowy NUPZP12.15-05.01.007 szt. 3     

550 Listwa dociskowa NUPZP12.15-05.01.6 szt. 3     

551 Obejma NUPZP12-SN-06.006 szt. 9     

552 Pierścień NUPZP12.-SN-02.012 szt. 2     

553 Żebro NUPZP12-SN-02.014 szt. 3     

554 
Przesyp przesuwny Prawy lub 

Lewy 
NUPZP12.15-05.02 szt. 2  

   

555 Zastawka Prawa lub Lewa NUPZP12.15-05.02.01 szt. 2     

556 Ślizg NUPZP12.15-05.02.02 szt. 5     

557 Fartuch gumowy NUPZP12.15-05.02.003 szt. 2     
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558 Listwa dociskowa NUPZP12.15-05.02.004 szt. 2     

559 Jarzmo Prawe lub Lewe NUPZP12.15-05.03 szt. 2     

560 Jarzmo prawe lub lewe - spawanie NUPZP12.15-05.03.01 szt. 2     

561 Sworzeń fi71 NUPZP12.15-05.03.002 szt. 2     

562 Podchwyt jarzma NUPZP12.10-06.03.02 szt. 2     

563 Kula NUPZP12.13-05.03.01.003 szt. 2     

564 Podkładka specjalna NUPZP12-J-04.006 szt. 2     

565 Pierścień oporowy Prawy lub lewy NUPZP12-SN-06.02.01.002 szt. 2     

566 Pierścień oporowy NUPZP12-J-07.01.003 szt. 2     

567 Blokada NUPZP12.13-05.03.01.002 szt. 2     

568 Wskaźnik położenia jarzma NUPZP12.15-05.05 szt. 2     

569 Zespół rozpierający NUPZP12.15-06 kpl. 2     

570 Płyta pod zespół rozpierający NUPZP12.13-06.01 szt. 2     

571 
Kielich pod stojak zespołu 

rozpierającego - lewy 
NUPZP12.13-06.02 szt. 2  

   

572 
Kielich pod stojak zespołu 

rozpierającego - prawy 
NUPZP12.13-06.03 szt. 2  

   

573 Obejma stojaka lewa NUPZP12.13-06.04 szt. 2     

574 Obejma stojaka prawa NUPZP12.13-06.05 szt. 2     

575 Stopa do kotwienia o strop NUPZP12.13-06.06 szt. 3     

576 Łącznik zespołu rozpierającego NUPZP12.13-06.08 szt. 5     

577 
Sworzeń spawany do łącznika 

zespołu rozpierającego 
NUPZP12.13-06.09 szt. 3  

   

578 Blacha obejmy stojaka NUPZP12.13-06.010 szt. 2     

579 Obejma stopy do kotwienia o strop NUPZP12.13-06.011 szt. 5     

580 Sworzeń 68x265 NUPZP12.13-06.016 szt. 5     

581 Sworzeń 100x280 NUPZP12.13-06.012 szt. 3     



 

Sprawa nr 50/2013/EEZP/AP  –   Dostawy części do przenośników zgrzebłowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

Strona 67 

582 Sworzeń 52x333 NUPZP12.13-06.013 szt. 3     

583 Sworzeń 60x168 NUPZP12.13-06.014 szt. 5     

584 Sworzeń fi 24x92 NUPZP12.13-06.015 szt. 5     

585 Segment łączący kompletny NUPZP-12.15-07 kpl. 2     

586 Konstrukcja nośna NUPZP12.15-07.01 szt. 2     

587 Sworzeń 5 kompletny NUPZP12.15-07.02 szt. 3     

588 Zgarniak (T1200) NUPZP12.15-07.04 szt. 2     

589 Sworzeń fi 38x90/80 NUPZP12.15-07.005 szt. 3     

590 Pług NUPZP12.15-08 kpl. 2     

591 Pług - spawanie NUPZP12.15-08.01 szt. 2     

592 Łącznik trasy Prawy lub Lewy NUPZP12.15-08.02 szt. 2     

593 Segment z belką kotwiącą NUPZP12.15-09 kpl. 2     

594 Segment - spawanie NUPZP12.15-09.01 szt. 2     

595 Belka NUPZP12.15-09.02 szt. 2     

596 Belka wysuwna P lub L NUPZP12.15-09.03 szt. 2     

597 Stopa rozporowa NUPZP12.15-09.04 szt. 3     

598 Sworzeń siłownika 1 NUPZP12.15-09.06 szt. 3     

599 Sworzeń siłownika 2 NUPZP12.15-09.007 szt. 3     

600 Sworzeń belki NUPZP12.15-09.08 szt. 4     

601 Sworzeń stopy NUPZP12.15-09.09 szt. 2     

602 Blacha ustalająca NUPZP12.15-09.010 szt. 2     

603 Niecka górna NUPZP12.15-02.02 szt. 2     

604 Prowadnica dolna wysuwna NUPZP12.15-02.03 szt. 2     

605 Listwa NUPZP12.15-02.04 szt. 3     

606 Prowadnik pionowy NUPZP12.15-02.06 szt. 3     

607 Sworzeń 4 kompletny NUPZP12.15-02.07 szt. 3     
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608 Klin NUPZP12.10-04.002 szt. 3     

609 Sworzeń 3 kompletny NUPZP12.10-03.06 szt. 5     

PSZ 850     (ZG JANINA)    

610 Wyrzutnik 34x126 NS85-NZ-01.03 szt. 2 
 

   

611 Płaszcz gwiazdy 34x126, z=7 NS85-NG-01.02.001R szt. 2     

612 Blacha wyrzutnika 34x126 M20.300.02-06.04/1 szt. 2     

613 Pierścień uszczelniający 45,2x3 PN-60/M-86961 szt. 2     

614 Osłona czopa gwiazdy M20.300.01-01.018 szt. 2     

615 Wał M20.300.02-01.02.002 szt. 2     

616 Piasta, wyk. I NS85-NG-01.02.03 szt. 2     

617 Piasta, wyk. II NS85-NG-01.02.03 szt. 2     

618 Pierścień NS85-NG-01.02.004 szt. 2     

619 Złączka NS85-NG-01.02.05 szt. 2     

620 Tarcza M20.300.01-01.02.006 szt. 2     

621 Pierścień M20.300.01-02.01.009 szt. 2     

622 Pierścień M20.300.01-02.01.010 szt. 2     

623 Sworzeń M20.300.01-01.02.011 szt. 2     

624 Wkładka specjalna M20.300.02-01.02.14 szt. 2     

625 Łożysko baryłkowe 23052 CC/W33 Kat. SKF szt. 2     

626 
Uszczelnienie GOETZ H-62 11 000 

194 00 
Kat. Firmy LASKA szt. 2  

   

627 Pierścień osadczy sprężysty Z260 PN-81/M-85111 szt. 2     

628 Pierścień uszczelniający 387x5,7 PN-60/M-86961 szt. 2     

629 Pierścień uszczelniający 243x5,7 PN-60/M-86961 szt. 2     

630 
Pierścień uszczelniający UW-AS 

300x340x18 
Kat. LASKA szt. 2  

   

631 
Pierścień uszczelniający WA 

370x410x15 
DICHTOMATIK szt. 2  

   

632 Zaślepka PLUG 729944 Kat. SKF szt. 2     

633 Pierścień uszczelniający 22x4 PN-60/M-86961 szt. 2     

634 Pokrywa M20.300.01-01.02.007 szt. 2     
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635 Tarcza dociskowa M20.300.01-01.02.08 szt. 2     

636 Łożysko stożkowe 33216 Kat. SKF szt. 2     

637 Pierścień osadczy sprężysty W140 PN-81/M-85111 szt. 2 
 

   

638 Pierścień uszczelniający 330x5,7 PN-60/M-86961 szt. 2     

639 Prowadnik NS85-NG-01.05 szt. 2     

640 Uchwyt transportowy M20.300.01-01.007 szt. 2     

641 Zbiornik oleju NS85-NG-01.09 szt. 2     

642 
Wpust pryzmatyczny 

C50x28xL=300 
PN-77/M-85005 szt. 2  

   

643 Pokrywa górna M20.300.01-06.05 szt. 2     

644 Pokrywa środkowa NS85-NZ-01.06 szt. 2     

645 Pokrywa tylna NS85-NZ-01.07 szt. 2     

646 Pokrywa rewizyjna M20.300.01-06.08 szt. 2     

647 Pokrywa przednia NS85-NZ-01.09 szt. 2     

648 Sworzeń pokrywy NS85-NZ-01.15 szt. 2     

649 Kołek ślizgu M20.300.01-06.014 szt. 2     

650 Ucho transportowe górne M20.300.01-06.17 szt. 2     

651 Ucho transportowe dolne M20.300.01-06.18 szt. 2     

652 Obejma P (L) NS85-NG-01.016 szt. 2     

653 Osłona gniazda łożyskowego M20.300.01-06.19 szt. 2     

654 
Wpust pryzmatyczny 

E50x28/L=340 
PN-70/M-85005 szt. 2  

   

655 
Wpust pryzmatyczny 

C20x12/L=150 
PN-70/M-85005 szt. 2  

   

656 Zbiornik oleju NS85-NG-01.09 szt. 2     

657 Łącznik CT14-010-25/3 szt. 2     

658 Płyta dystansowa NS85-ZPD-01 kpl. 2     

659 Pokrywa górna NS85-ZPD-01.005 szt. 2     

660 Pokrywa czołowa NS85-ZPD-01.006 szt. 2     

661 Kątownik NS85-ZPD-01.007 szt. 2     

662 Sprzęgło NS85-ZPD-01.08 szt. 2     
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663 Łącznik 220/240/L=400 NS85-ZPD-01.09 szt. 2     

664 
Wpust pryzmatyczny 

AW50x28x200 
PN-70/M-85005 szt. 2  

   

664 
Łącznik sprzęgłowy z przystawką 

napinającą 
NS85-JN-01.02 kpl. 2  

   

666 Koło zębate z=98, m=7 NS85-JN-01.02.002 szt. 2     

667 Pokrywa I NS85-JN-01.02.003 szt. 2     

668 Tulejka dystansowa NS85-JN-01.02.004 szt. 2     

669 Pokrywa obudowy sprzęgła M20.130.11-01.02.02 szt. 2     

670 Przystawka napinająca M20.227.02-01.01.03.04 kpl. 2     

671 Odkładnia - korpus NS85-RDWB-01.02 szt. 2     

672 Nadstawka odkładni NS85-RDWB-01.03 szt. 2     

673 Wspornik NS85-RDWB-01.05 szt. 2     

674 Sworzeń NS85-RDWB-01.06 szt. 2     

675 Wspornik NS85-RDWB-01.07 szt. 2     

676 
Wspornik pod zabudowę kruszarki 

KS-1 
NS85-I-01 kpl. 2  

   

677 Tuleja NS85-I-01.002 szt. 2     

678 Tuleja NS85-I-01.003 szt. 2     

679 Sworzeń NS85-I-01.004 szt. 2     

680 Zawleczka NS85-I-01.005 szt. 2     

681 Wpust NS85-I-01.006 szt. 2     

682 Zespół zastawki przyłącznej 
NS85-ZPW-01 

(zabiór lewy lub prawy) 
kpl. 2  

   

683 Pokrywa NS85-ZPW-01.02 szt. 2     

684 Prowadnica - złożenie NS85-ZPW-01.03 szt. 2     

685 Kołek NS85-ZPW-01.005 szt. 2     

686 Łącznik obudowy M20.306-05.05 szt. 2     

687 Nakładka zewnętrzna NS85-ZPW-01.007 szt. 2     

688 Nakłdka wewnętrzna W20.136-22 szt. 2     
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689 
Płyta kotwiąca zastawki 

przyłącznej 
NS85-ZPW-04 

(zabiór lewy lub prawy) 
kpl. 2  

   

690 Sworzeń L=120 M20.300.1-61.06.01 szt. 2     

691 Łącznik CT14-010-25/3 szt. 2     

692 Sworzeń fi 50x131 M20.300.06-33.005 szt. 2     

693 Zabezpieczenie M20.300.01-33.006 szt. 2     

694 Sworzeń 30 M20.300.01-35.007 szt. 2     

695 Nakładka zewnętrzna W20.136-021/2 szt. 2     

696 Nakładka wewnętrzna W20.136-022 szt. 2     

697 Pręt fi18x325 WY20.067.09-002/1 szt. 2     

698 Szuflada NS85-TZGJ-02.02 szt. 2     

699 Sworzeń 30 NS85-TZGJ-02.007 szt. 2     

700 Człon regulowany - spawanie NS85-TZGJ-07.01 szt. 2     

701 Łącznik obudowy M20.306-05.05 szt. 2     

702 Prowadnik - spawanie NS85-TZGJ-08.02 kpl. 2     

703 Prowadnica 1000 NS85-TZGJ-09.02 szt. 2     

704 Drabinka 126 dwa szczeble NS85-TZGJ-09.019 szt. 2     

705 Płyta kotwiąca - zabiór prawy NS85-TZGJ-04.02 kpl. 2     

706 Płyta kotwiąca - zabiór lewy NS85.1-1-TZGJ-04.02 kpl. 2     

707 Zastawka napędu zwrotnego 
NS85-ZNZ-01 

(dla zabioru lewego lub 
prawego) 

kpl. 2  
   

708 
Drabinka 126 na zwrotnię - zabiór 

prawy 
NS85-ZNZ-01.003 szt. 2  

   

709 
Drabinka 126 na zwrotnię - zabiór 

lewy 
NS85.1-1-ZNZ-01.003 szt. 2  

   

710 Drabinka 126 T2-00-17 szt. 2     

711 Nakładka zewnętrzna W20.136-021/2 szt. 2     

712 Nakładka wewnętrzna W20.136-022 szt. 2     

713 Zabezpieczenie M20.300.01-33.006 szt. 2     

714 Sworzeń fi 51x131 M20.300.06-33.005 szt. 2     

715 Blacha 15x688x1470 M20.300.01-35.02.01.001 szt. 2     
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716 Docisk M20.300.03-61.06 szt. 2     

717 Płyta kotwiąca - zabiór prawy NS85-TZGJ-04.02 kpl. 2     

718 Płyta kotwiąca - zabiór lewy NS85.1-1-TZGJ-04.02 kpl. 2     

719 
Klin ładujący - kompletny (zabiór 

prawy) 
NS85-ZPNZ-01.03 kpl. 2  

   

720 
Klin ładujący - kompletny (zabiór 

lewy) 
NS85.1-1-ZPNZ-01.03 kpl. 2  

   

721 Łącznik obudowy M20.306-05.05 szt. 2     

722 Sworzeń fi80x120 M20.300.02-17.01.02 szt. 2     

723 Sworzeń fi80x210 M20.300.02-17.01.02 szt. 2     

724 Fartuch 14x300x1000 NS85-I-04.008 szt. 2     

725 Fartuch 14x300x510 NS85-I-04.009 szt. 2     

PPZ-1000     (ZG JANINA)    

726 Wał kompletny NP100-NG-05.02.001 szt. 2     

727 Ślizg prosty 02 NP100-TJ-04.05 szt. 2     

728 Ślizg prawy NP100-ZW.04.05 szt. 2     

729 Ślizg lewy NP100-ZW.04.06 szt. 2     

730 Piasta NP100-NG-05.02.002 szt. 2     

731 Pierścień uszczelniający NP100-NG-05.02.03 szt. 2     

732 Pokrywa kompletna NP100-NG-05.02.04 szt. 2     

733 Pierścień uszczelniający II NP100-NG-05.02.05 szt. 2     

734 Piasta II NP100-NG-05.02.008 szt. 2     

735 Pierścień dystansowy NP100-NG-05.02.07 szt. 2     

736 Łożysko baryłkowe 23044 CC/W33 SKF szt. 2     

737 Pierścień uszcz. A 240x280x15 PN/M-86964 szt. 2     

738 Uszczelnienie CR 93115 SKF szt. 2     

739 Pierścień osadczy Z 220 PN/M-85111 szt. 2     

740 Gwiazda zwrotna 34x126 NP100-ZW-04.02 kpl. 2     

741 Wał gwiazdy zwrotnej NP100-ZW-04.02.01 szt. 2     

742 Piasta NP100-ZW-04.02.002 szt. 2     
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743 Osłona kompletna NP100-ZW-04.02.03 szt. 2     

744 Tuleja NP100-ZW-04.02.004 szt. 2     

745 Pierścień dystansowy NP100-ZW-04.02.005 szt. 2     

746 Łożysko 22234 CC/W33 SKF szt. 2     

747 Pierścień osadczy Z170 PN/M-85111 szt. 2     

748 Uszczelnienie CR74310 
 

szt. 2     

749 Pierścień uszcz. A 180x210x15 PN/M-86964 szt. 2     

750 Ślizg P+L NP100TJ-03.02 szt. 2     

751 Łącznik duży NP100TJ-01.02 szt. 2     

752 Łącznik mały NP100TJ-01.03 szt. 2     

753 Łącznik duży NP100TJ-01.02 szt. 2     

754 Łącznik mały NP100TJ-01.03 szt. 2     

755 Szuflada NP100-TJ-02.002 szt. 2     

756 Sworzeń 28 NP100-TJ-01.004 szt. 2     

757 Zawleczka 5 WY20.091.01-01.005 szt. 2     

758 Łącznik 3000 wydłużony NP100-TWIE-01.001 szt. 2     

759 Osłona górna trasy wzmocniona 1 M20.305-16 szt. 2     

760 Osłona górna trasy wzmocniona 2 M20.305-17 szt. 2     

761 Osłona górna trasy wzmocniona 3 M20.305-18 szt. 2     

762 Osłona górna trasy NP100-I-25 szt. 2     

763 Zastawka przesypowa I - prawa NP100-TJ-08 szt. 2     

764 Zastawka przesypowa II - prawa NP100-TJ-11 szt. 2     

765 Zastawka przesypowa III - prawa NP100-TJ-12 szt. 2     

766 Zastawka przesypowa I - lewa NP100-TJ-13 szt. 2     

767 Zastawka przesypowa II - lewa NP100-TJ-14 szt. 2     

768 Zastawka przesypowa III - lewa NP100-TJ-15 szt. 2     

769 Osłona NP100-TJ-16 szt. 2     

770 Osłona zasypu NP100-OZ-02 szt. 2     

771 
Blacha  wyrzutnika (nap. 

wysypowy) 
NP100-NG-05.04 kpl. 2  
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772 Wyrzutnik (nap. wysypowy) NP100-NG-05.03 kpl. 2     

773 Blacha  wyrzutnika (zwrotnia) NP100-ZW.04.04 kpl. 2     

774 Płyta dystansowa NP100-ZPD-02 kpl. 2     

775 Płyta dystansowa – spawanie NP100-ZPD-02.01 szt. 2     

776 Sprzęgło zębate NP100-ZPD-02.02 szt. 2     

777 Pokrywa I NP100-ZPD-02.03 szt. 2     

778 Pokrywa II NP100-ZPD-02.004 szt. 2     

779 Pokrywa III NP100-ZPD-02.05 szt. 2     

780 Człon przedni NP100-RDW-03.02 szt. 2     

781 Człon wysuwny NP100-RDW-03.03 szt. 2     

782 Zastawka prawa lub lewa NP100-RDW-03.04 szt. 2     

783 Siłownik 120/63x350 WG.N-0001(NP85-I-021) szt. 2     

PSZ 950    (ZG JANINA)    

784 
Blacha  wyrzutnika (nap. 

wysypowy) 
NS95-NG-03.04 kpl. 2  

   

785 Wyrzutnik (nap. wysypowy) NS95-NG-03.03 kpl. 2     

786 Blacha  wyrzutnika (nap. zwrotny) NS95-NZ-03.04 kpl. 2     

787 
Pierścień uszczelniający A 

300x340x18 
PN-/M-86964 szt. 2  

   

788 Tulejka NS95-NG-03.02.008 szt. 2     

789 Pierścień dystansowy NS95-NG-03.02.010 szt. 2     

790 Wał NS95-NG-03.02.001 szt. 2     

791 Wał NS95-NZ-03.02.001 szt. 2     

792 Korona gwiazdy 38x137 / H NS95-NG-03.02.002 szt. 2     

793 Łożysko baryłkowe 23056  CC/W33 Katalog SKF szt. 2     

794 Piasta NS95-NW-03.02.003 szt. 2     

795 Pierścień osadczy sprężysty Z280 PN/M-86961 szt. 2     

796 Tuleja 1 NS95-NG-03.02.004 szt. 2     

797 Pierścień CR 124020 SKF szt. 2     

798 Tulejka NS95-NG-03.02.005 szt. 2     
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799 Zabezpieczenie NS95-NG-03.02.006 szt. 2     

800 Pokrywa NS95-NG-03.02.007 szt. 2     

801 Oring 3xn282 
 

szt. 2     

802 Oring 3xn422 
 

szt. 2     

803 Tuleja NS95-NG-03.02.011 szt. 2     

804 Tulejka NS95-NG-03.02.012 szt. 2     

805 Uszczelnienie NS95-NG-03.02.14 szt. 2     

806 Oring 407xn5 
 

szt. 2     

807 Tulejka ustalająca NS95-NG-03.02.015 szt. 2     

808 Tulejka NS95-NZ-03.02.012 szt. 2     

809 Pokrywa NS95-NZ-03.02.007 szt. 2     

810 Kołek NS95-NG-03.02.013 szt. 2     

811 Kołek NS95-NG-03.02.009 szt. 2     

812 Uszczelnienie mechaniczne CR 124020 SKF szt. 2     

813 Pierścień uszczelniający OS 280x3 PN-64/M-73093 szt. 2     

814 Pierścień uszczelniający OS 406x5 PN-64/M-73093 szt. 2     

815 Pierścień uszczelniający OS 420x3 PN-64/M-73093 szt. 2     

816 Ostrogorynna E335x1500/50/30 NS95-TJ-01.01/1 szt. 2     

817 Ostrogorynna E335x1500/50/30 NS95-TJ-02.01 szt. 2     

818 Szuflada NS95-TJ-02.02 szt. 2     

819 Prowadnica 1500 NS95-TJ-01.02 szt. 2     

820 Nakładka zewnętrzna W20.136-021/2 szt. 2     

821 Nakładka wewnętrzna W20.136-022 szt. 2     

822 Zabezpieczenie NS95-TJ-01.011 szt. 2     

823 Sworzeń fi50x131 M20.300.06-33.005 szt. 2     

824 Drabinka 126 PWm-3444/s szt. 2     

825 Łącznik CT14-010-25/3 szt. 2     

826 Kołek NS95-TJ-01.014 szt. 2     

827 Wyrzutnik (nap. zwrotny ) NS95-NZ-03.03 kpl. 2     
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828 Zespół płyty dystansowej NS95-ZPD-02/1 kpl. 2     

829 Kadłub płyty dystansowej NS95-ZPD-02.01 szt. 2     

830 Sprzęgło zębate NS95-ZPD-02.02 szt. 2     

831 Pokrywa I NS95-ZPD-02.03 szt. 2     

832 Pokrywa II NS95-ZPD-02.004 szt. 2     

833 Kadłub rynny NS95-RDW-01.01 szt. 2     

834 Odkładnia kompletna NS95-RDWB-01.02 szt. 2     

835 Zastawka zawałowa NS95-RDWB-01.04 szt. 2     

836 Zastawka ociosowa NS95-RDWB-01.05 szt. 2     

837 Łącznik NS95-RDWB-01.007 szt. 2     

838 Ostroga na rynnę przyłączną NS95-OPW-02 kpl. 2     

839 Korona gwiazdy 38x137 / H NS95-NG-03.02.002 szt. 2     

840 Prowadnik NS95-NG-03.05 kpl. 2 
 

   

 

 
RAZEM: 

ZAKRES DODATKOWY (POZ. 48 – 840) 
 

 X  

 

Poz. wyszczególnienie 
CENA NETTO 

[zł] 

Stawka podatku VAT 
zastosowana do 

obliczenia ceny brutto 
[%] 

CENA BRUTTO 
[zł] 

 
1 

 
Łączna cena podstawowego zakresu zamówienia  

– zgodnie z tabelą A 
 

 

                        % 

 

 
2 

 
Skorygowana łączna cena dodatkowego zakresu zamówienia 

(Łączna cena dodatkowego zakresu zamówienia  
– zgodnie z tabelą B x 0,001) 

 

 

                         % 

 

 
3 

 
CENA OFERTY   
(poz. 1 + poz. 2) 

 

 

x 
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Cena brutto oferty, słownie złotych:  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Uwaga:  

 W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie  
z kosztami dostawy przedmiotu zamówienia do magazynów Zamawiającego w Jaworznie i w Libiążu; 

 Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb 
zamawiającego - bez wpływu na ceny jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia. 

 

 

II. TERMIN   REALIZACJI   ZAMÓWIENIA: 

 
Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2014 r. 

 
 
 

III. GWARANCJA: 
 
Wykonawca udziela gwarancji jakości towaru na okres 12 miesięcy od daty dostawy towaru  
do magazynu Zamawiającego. 

 
 

IV. WARUNKI   PŁATNOŚCI: 
 
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

V. OŚWIADCZENIA   WYKONAWCY: 
 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*  

Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /* 
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Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do 
koperty wewnętrznej:  

…………………………………………………………………….……/* 

…………………………………………………………………….……/*  

*/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić 

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie ………………………………… złotych zostało 

wniesione w dniu ………………. w formie ……………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………… 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

(wzór) 
……………………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 
              (miejscowość) 

 
WYKAZ   DOSTAW 

 
 
w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Dostawy części do przenośników zgrzebłowych dla Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.” – sprawa nr  50/2013/EEZP/AP. 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Wartość 
brutto 

zamówienia 
 

[zł] 

Termin/* 
realizacji 

 
[od 

dzień/miesiąc/rok 
do dzień/miesiąc/rok 

Odbiorca 
 

[pełna nazwa i adres 
zamawiającego 

będącego stroną 
umowy] 

Nr załącznika/** 
do Wykazu dostaw 
w postaci dokumentu 

potwierdzającego 
należyte wykonanie 

zamówienia 
[np. referencje] 

1. 

 
 
 
 

    

 

 
 
 
 

    

 

 
 
 
 

    

 

 
 
 
 

    

 

1. Dla każdej pozycji wykazu dostaw należy przedłożyć dowód należytego wykonania zamówień 
(poświadczenie). 

2. W odniesieniu do nadal wykonywanych zamówień okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno 
być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 
(wzór) 

……………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 
              (miejscowość) 

 

 
OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
oraz dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
 
 

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawy części do przenośników zgrzebłowych dla Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.” – sprawa nr  50/2013/EEZP/AP. 

 

 
 
1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1   

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
3. Oświadczamy, że zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe 

nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. /* 
 

4. Informujemy, że należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331  
z późn. zm.)  
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Wykonawca,  
(zawierająca nazwę podmiotu, dokładny adres i NIP) stanowi załącznik nr …. do oferty. /* 
 
Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331  
z późn. zm.). /* 

 
       */ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić 

 

 
 

 
……………………………………………………….. 

(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

(wzór) 
……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 
              (miejscowość) 

 
 

OŚWIADCZENIA   WYKONAWCY 
dotyczące zdolności technicznej  

 
 
w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Dostawy części do przenośników zgrzebłowych dla Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.” – sprawa nr  50/2013/EEZP/AP. 

 
 
1. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału 

podwykonawców /* 

lub 

Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować z udziałem podwykonawców /* 

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/* 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 
 

2. w przypadku, gdy Wykonawca jest Producentem wyszczególnionych w opisie przedmiotu 
zamówienia przenośników zgrzebłowych, elementów przenośników zgrzebłowych, 
oświadczenia o treści: 

a) „Oświadczamy, że jesteśmy Producentem wyszczególnionych w opisie przedmiotu 
zamówienia przenośników zgrzebłowych / elementów przenośników zgrzebłowych /* 
i 

b) „Oświadczamy, że oferowany produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa produktów, 
odpowiadające określonym normom lub specyfikacjom technicznym w celu 
bezpiecznego zastosowania w zakładach górniczych, zgodnie z ustawą z dnia 
30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami)”.  

 
3. w przypadku, gdy Wykonawca nie jest Producentem wyszczególnionych w opisie 

przedmiotu zamówienia przenośników zgrzebłowych, elementów przenośników 
zgrzebłowych, dokument w postaci: 

a) autoryzacja Producenta wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia 
przenośników zgrzebłowych, elementów przenośników zgrzebłowych stanowi załącznik 
nr ………. do oferty,  

i 
b) „Oświadczamy, że oferowany produkt spełnia  wymagania bezpieczeństwa produktów, 

odpowiadające określonym normom lub specyfikacjom technicznym w celu 
bezpiecznego zastosowania w zakładach górniczych, zgodnie z ustawą z dnia 
30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami)”. /* 
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      lub  
c) certyfikat zgodności wydanego przez uprawnioną jednostkę do oceny przedmiotu 

zamówienia, potwierdzające zgodność produktu z dokumentacją techniczną, normami 
oraz możliwości bezpiecznego stosowania w zakładach górniczych zgodnie z ustawą  
z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności  (Dz. U. Nr 166 poz. 1360  
z późniejszymi zmianami) stanowi załącznik nr ………. do oferty./* 

4. Oświadczamy, że oferowany produkt jest zgodny z ustalonymi  wymaganiami zawartymi  
w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.  

5. Oświadczamy, że oferowany produkt może być stosowany w przenośnikach zgrzebłowych 
w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.  

6. Oświadczamy, że oferowane produkty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia będą 
fabrycznie nowe, tzn. skompletowane wyłącznie z materiałów, które nie były remontowane, 
regenerowane i używane oraz że oferowane produkty będą wolne od wad.  

7. Oświadczamy, że oferowany produkt wchodzący w skład przedmiotu zamówienia będzie 
trwale oznakowany, w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację tj. jego trwałość na 
towarze, nie będzie krótsza niż deklarowany okres gwarancji. 

       */ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić 

 
 
 
 
 
 
 

…………..……………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,  
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  

W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A. 

 
Misja Grupy: 

Zapewnienie energii naszym klientom w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości firmy 
 

Wizja Grupy: 
Należeć do grupy wiodących firm energetycznych w regionie 

 

Nadrzędny cel strategiczny: 
Ciągły wzrost wartości zapewniający zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy 

 

Cel główny: 
Zwiększenie wartości Grupy Tauron poprzez dostarczenie konkurencyjnego kosztowo paliwa dla Grupy 

oraz optymalizację wolumenu sprzedaży pozostałych produktów. 

 
Naszą polityką w zakresie jakości jest: 

 dążenie do dostosowania poziomu produkcji węgla handlowego do potrzeb Grupy TAURON Polska 
Energia S.A., 

 rozwój działalności poprzez kompleksowe projektowanie i planowanie produkcji oraz działania 
inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii 
stosowanych w zakładach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A., 

 zwiększenie efektywności zarządzania, wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie 
ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych 
i spodziewanych wymagań klienta, 

 rozwój systemu zarządzania kapitałem ludzkim i środkami produkcji zgodnie z najnowocześniejszymi 
trendami. 

 
Naszą polityką w zakresie środowiska jest: 

 optymalizacja parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek, 
 minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych, 
 optymalizacja kierunków zagospodarowania odpadów i zwiększenie skuteczności realizacji przyjętych 

zadań w tym zakresie, 
 zapobieganie zanieczyszczeniom. 

 
Naszą polityką w zakresie BHP jest: 

 realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, 
chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy, 

 poprawa warunków pracy poprzez utrzymanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz 
wprowadzenie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki 
środowiska pracy, 

 systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych. 
 

Kadrę zarządzającą i kierującą zobowiązuje się także do: 

 spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, 
w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych 
kontraktów, 

 prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, 
mogących wywierać wpływ na środowisko, 

 podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie 
jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego 
pracowników poprzez szkolenia, 

 zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki, 
 ciągłego doskonalenia Systemu. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

 
PROJEKT UMOWY 

____________________________________________________________________________ 
 
 

U M O W A 
 

zawarta w Jaworznie w dniu  ……………………………….. pomiędzy: 

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie  

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,  

NIP: 6321880539, REGON: 240033634, nr KRS: 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód  w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  kapitał 
zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony: 352 040 780,00 zł, 

zwanym dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez:  

1. .............................................................................   –   .............................................. 

2. .............................................................................   –   .............................................. 

a 

(nazwa) .......................................................................................................... 

(adres)   ..........................................................................................................  

NIP ................................, REGON ................................ nr KRS ................................  
w ........................... kapitał zakładowy: ............................, kapitał wpłacony: ....................  

zwanym dalej „Wykonawcą” i reprezentowanym przez: 

1. .............................................................................   –   ............................................ 

2. .............................................................................   –   ............................................ 

 
 
Umowa została zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dostawy części do przenośników zgrzebłowych dla Zakładów 
Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” -  sprawa nr 50/2013/EEZP/AP, oraz na 
podstawie: 

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przedmiotowego postępowania,  

2. Oferty Wykonawcy z dnia ……………… 

3. Uchwały Zarządu Zamawiającego  Nr ......................... z dnia ............. 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania w okresie obowiązywania niniejszej Umowy 
sprzedaży Zamawiającemu towarów wymienionych w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 
do niniejszej Umowy.  

2. Sprzedaż towarów następować będzie na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego, 
określających w szczególności rodzaje i ilości towarów oraz miejsce dostaw.  
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3. Zamawiający zobowiązuje się do złożenia zamówień na zakup towarów, o których mowa  
w ust. 1, do wartości nie mniejszej niż 50% wartości umowy, w związku z czym łączna 
wartość towarów zakupionych na podstawie niniejszej umowy może być niższa niż określona 
w § 4 ust. 2. W pozostałym zakresie Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskładania 
zamówień bez podawania przyczyny. Wykonawca oświadcza, że w przypadku 
niezrealizowania przedmiotu umowy powyżej 50% wartości umowy określonej w § 4 ust. 2   
w związku z niezłożeniem zamówień przez Zamawiającego – nie będzie dochodził przeciwko 
Zamawiającemu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

4. Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż dłuższy niż termin określony  
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, licząc od daty otrzymania zamówienia przez 
Wykonawcę.  

5. Ilekroć w dalszej części niniejszej Umowy jest mowa o towarze należy przez to rozumieć 
również odpowiednią partię towaru wynikającą z zamówień Zamawiającego. 

6. Termin realizacji Umowy: od dnia …………….. r. do dnia ……………… r., nie dłużej jednak 
niż do dnia, w którym łączna wartość wszystkich zamówień wykonanych przez Wykonawcę 
na podstawie niniejszej umowy osiągnie kwotę netto określoną w § 4 ust. 2 Umowy.  

7. Ze  strony  Zamawiającego: 

a) osobą odpowiedzialną za  realizację  i  rozliczenie  Umowy  jest:  

……………………………………………….…………….,  tel. …..……………………. 

b) osobą sprawującą nadzór nad realizacją Umowy jest:  

……………………………………………….…………….,  tel. …..……………………. 

8. Ze  strony  Wykonawcy osobą odpowiedzialną za  realizację  i  rozliczenie  umowy  jest:  

……………………………………………….…………….,  tel. …..……………………. 

9. Zmiana osób wymienionych w ust 7 lub 8 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. Wymaga 
jednak dla swej skuteczności złożenia przez Stronę dokonującą zmiany pisemnego 
oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie. 

 

§ 2. 

WYDANIE TOWARU, BRAKI ILOŚCIOWE  

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar Zamawiającemu do miejsca wskazanego  
w zamówieniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 (magazyn Zamawiającego w Jaworznie lub 
Libiążu) i wydać towar Zamawiającemu. 

2. O przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca powinien zawiadomić Zamawiającego 
przynajmniej z 3 -dniowym wyprzedzeniem. 

3. Towar zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego 
rodzaju towaru i sposobu przewozu. Towar winien być oznakowany w sposób umożliwiający 
łatwą jego identyfikację. Koszt opakowania nieprzewidzianego do zwrotu oraz koszt 
oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru. Opakowania przewidziane do zwrotu 
zostaną wydane Wykonawcy w magazynie Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia 
przyjęcia towaru, pod warunkiem umieszczenia przez Wykonawcę adnotacji na dokumencie 
WZ, że opakowanie podlega zwrotowi. 

4. Do towaru Wykonawca obowiązany jest dołączyć:  

1) wraz każdą dostawą: 

-  specyfikację towaru – dowód dostawy,  

-  deklaracje zgodności lub fabryczne świadectwo jakości wyrobu, 
-  kartę gwarancyjną, 
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2) dodatkowo z pierwszą dostawą: 

- certyfikat zgodności lub autoryzację producenta przenośnika zgrzebłowego (gdy Wykonawca 
nie jest producentem przenośnika zgrzebłowego), 

- instrukcję stosowania zawierającą parametry techniczne i rysunki techniczne oferowanego 
wyrobu, zgodne z uzyskanym certyfikatem, sposób montażu i demontażu, oraz warunki 
korzystania z wyrobu. 

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczany towar jest fabrycznie nowy (nieużywany  
i nieregenerowany) wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich. 

6. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy 
pisemnie lub faksem reklamację. Brakujący towar Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić 
na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty  otrzymania 
reklamacji. Uzupełnienie towaru nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do domagania się 
od Wykonawcy zapłaty kary umownej za opóźnienie w dostawie w zakresie brakującego 
towaru, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2). 

7. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Zamawiający dokona 
pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż 
w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie, nie późnej jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, 
dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt towar wolny od wad oraz odebrać od 
Zamawiającego towar wadliwy. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od 
Zamawiającego towaru wadliwego, towar ten po upływie siedmiodniowego terminu, o którym 
mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić 
Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego 
towaru za każdy dzień składowania. Dostarczenie towaru wolnego od wad nie wyłącza 
uprawnienia Zamawiającego do domagania się od Wykonawcy zapłaty kary umownej za 
opóźnienie w dostawie w zakresie wadliwego towaru, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2). 

8. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia 
brakującego towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad, określonego w ust. 6 i 7, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części. 

9. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Zamawiającemu  
również w  przypadku opóźnienia w dostawie towarów, trwającego dłużej niż  14 dni.  

10. Postanowienia ust. 6 – 8 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego  
z tytułu rękojmi za wady towaru przysługujących mu na zasadach ogólnych oraz z tytułu 
gwarancji jakości. 

11. W przypadku, gdy wykonawcą jest konsorcjum lub działające wspólnie dwa lub więcej 
podmioty nie tworzące konsorcjum: Wszystkie podmioty będące Wykonawcą ponoszą 
względem Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązań 
określonych niniejszą Umową. 

 

§ 3. 

GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU. 

A - WERSJA, GDY WYKONAWCA NIE JEST PRODUCENTEM: 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej Gwarancja) na dostarczony 
towar  na okres 12 miesięcy, z tym, że okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie 
może być krótszy niż wynikający z gwarancji producenta. 

2. Niezależnie od Gwarancji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną 
producenta wraz z towarem objętym gwarancją. Gwarancja jakości producenta jest 
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udzielona na okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Zamawiającemu przysługuje prawo 
wyboru do kogo skieruje roszczenia (Wykonawca, Producent) i na jakiej podstawie prawnej 
je oprze (umowa, karta gwarancyjna Producenta). 

3. Okres Gwarancji, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od daty dostarczenia towaru do 
magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.  

4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi 
wystąpienie wady towaru objętego Gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy 
reklamacji (dalej Reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Wykonawca 
zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie 
zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 3 dni od zgłoszenia Reklamacji przez 
Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie 
potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.  

5. Reklamacje, o których mowa w ust. 4, mogą być składane w imieniu Zamawiającego na 
adres e-mail Wykonawcy: ……………………………………, przez osobę wskazaną w § 1 
ust.7 lit. a) Umowy, uprawnioną do działania w tym zakresie jednoosobowo.  

Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres e-mail Zamawiającego: 
………………….……… W imieniu Wykonawcy uprawnione do działania w tym zakresie są 
jednoosobowo następujące osoby:  

- ……………………………………………………………., 

- ………………………………………………………….….  

6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, usunąć na własny koszt wadę, a gdyby to  
nie było możliwe - dostarczyć nowy, wolny od wad towar objęty Gwarancją lub odpowiednią, 
objętą Reklamacją, jego część. W przypadku towaru częściowo lub całkowicie 
rozchodowanego z magazynu Zamawiającego kosztami wynikającymi z demontażu  
i wytransportowania towaru oraz ponownego montażu na dole kopalni obciążony zostanie 
Wykonawca na podstawie faktury Zamawiającego sporządzonej w oparciu o wykonaną 
przez niego kalkulację kosztów. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu 
stosuje się odpowiednio.  

7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, 
Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę 
na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 6.  

8. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego towaru objętego 
Gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw towaru objętego Gwarancją, 
okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad towaru 
objętego Gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część towaru 
objętego Gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 
W innych wypadkach okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 
wady towaru objętego Gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać. ust. 3 stosuje 
się odpowiednio.  

9. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego towaru objętego Gwarancją lub jego 
wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego 
wadliwego towaru objętego Gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich 
skutków tego odbioru.  

10. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania przez Wykonawcę od Zamawiającego 
wadliwego towaru objętego Gwarancją lub jego wadliwej części w przypadku, o którym 
mowa w ust. 9, towar ten będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić 
Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego 
towaru za każdy dzień składowania.  
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11. Jeżeli w okresie Gwarancji towar objęty Gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie 
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od 
wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego 
ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu objętego 
Gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. 

12. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady towaru objętego Gwarancją lub jego części albo 
nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 6 lub określonym na podstawie ust. 7, 
Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, 
usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania 
wad. 

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów 
Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.  

15. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych, 
z uwzględnieniem postanowień ust. 16-20. 

16. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały przedmiot Umowy na okres  
12 miesięcy licząc od dnia dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub  
w Libiążu.  

17. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego  
z rękojmi Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.  

18. Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 17, przez 
Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu 
Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ust. 5 zdanie pierwsze, przez 
uprawnioną przez Zamawiającego osobę tam wskazaną.  

19. Wykonawca przenosi przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu Umowy na Zamawiającego i gwarantuje, że przeniesienie to jest skuteczne. 
Powyższe nie uchybia uprawnieniom z rękojmi przysługującym Zamawiającemu względem 
Wykonawcy.  

20. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.  

B - WERSJA, GDY WYKONAWCA JEST PRODUCENTEM  - z kartą gwarancyjną: 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej Gwarancja) na dostarczony 
towar   na okres 12 miesięcy.  

2. Okres Gwarancji rozpoczyna bieg od daty dostarczenia towaru do magazynu Zamawiającego 
w Jaworznie lub w Libiążu. 

3. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi 
wystąpienie wady towaru objętego Gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy 
reklamacji (dalej Reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Wykonawca 
zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie 
zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 3 dni od zgłoszenia Reklamacji przez 
Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie 
potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.  

4. Reklamacje, o których mowa w ust. 3, mogą być składane w imieniu Zamawiającego na 
adres e-mail Wykonawcy: …………...…………………………, przez osobę wskazaną w § 1 
ust.7 lit. a) umowy,  uprawnioną do działania w tym zakresie jednoosobowo. 

Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres e-mail Zamawiającego: 
…………………………… W imieniu Wykonawcy uprawnione do działania w tym zakresie są 
jednoosobowo następujące osoby:  
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- ………………………………………………..……………..,  

- …………………………………………………………….. .  

5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, usunąć wadę. W uzasadnionych przypadkach, 
w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, 
może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w zdaniu 
poprzedzającym.  

6.  Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa 
w ust. 5, usunąć na własny koszt wadę, a gdyby to nie było możliwe – dostarczyć nowy, 
wolny od wad towar objęty Gwarancją lub odpowiednią, objętą Reklamacją, jego część.  
W przypadku towaru częściowo lub całkowicie rozchodowanego z magazynu 
Zamawiającego kosztami wynikającymi z usuwania wad towaru (demontażu  
i wytransportowania towaru oraz ponownego montażu na dole kopalni) obciążony zostanie 
Wykonawca na podstawie faktury Zamawiającego sporządzonej w oparciu o wykonaną 
przez niego kalkulację kosztów. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu 
stosuje się odpowiednio.  

7. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego towaru objętego 
Gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw towaru objętego Gwarancją, 
okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad towaru 
objętego Gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część towaru 
objętego Gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 
W innych wypadkach okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 
wady towaru objętego Gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać. Ust. 2 stosuje się 
odpowiednio.  

8. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady towaru objętego Gwarancją lub jego części albo 
nie usunie jej w terminie, o którym mowa w ust.  5, Zamawiający będzie uprawniony do 
samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia wady na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

9. Wykonawca z tytułu udzielonej Gwarancji, wystawi kartę gwarancyjną obejmującą 
szczegółowe warunki Gwarancji, która stanowi załącznik nr 2 do Umowy. W razie 
rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy i karty gwarancyjnej, stosuje się w tym 
zakresie postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów 
Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.  

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych  
z uwzględnieniem postanowień ust. 12-15. 

12. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały przedmiot Umowy na okres 12 miesięcy 
licząc od dnia dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu. 

13. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego  
z rękojmi Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

14. Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 13, przez 
Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu 
Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ust. 4 zdanie pierwsze, przez 
uprawnioną przez Zamawiającego osobę tam wskazaną.  

15.  Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
Umowy, niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.  
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§ 4. 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Z tytułu sprzedaży towaru Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę netto, stanowiącą 
iloczyn cen jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy i liczby 
jednostek miary towaru danego rodzaju dostarczonych Zamawiającemu na podstawie 
zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2, powiększoną o podatek od towarów i usług według 
stawki wskazanej w ust. 2. 

2. Strony ustalają, że łączna wartość wszystkich zamówień wykonanych przez Wykonawcę 
na podstawie niniejszej Umowy nie może przekroczyć kwoty netto …………………… zł 
(słownie złotych ………………………./100) powiększonej o podatek od towarów i usług 
(VAT) według stawki …..%, tj. kwoty brutto …..………zł (słownie złotych 
…………………………./100). 

3. W razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony zobowiązują się 
dokonać zmiany ust. 2 – z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie przepisów 
wprowadzających nową stawkę – poprzez: 

a) zastąpienie dotychczasowej stawki podatku od towarów i usług nową stawką, 

b) zastąpienie dotychczasowej kwoty brutto nową kwotą obliczoną według wzoru: 

BN  =  [NW x (1 + VD/100)]  +  [(N – NW) x (1 + VN/100)] 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

BN – nowa wartość brutto zamówień na podstawie Umowy [zł],   

NW – wartość netto zamówień wykonanych przez Wykonawcę (tzn. towarów dostarczonych 
Zamawiającemu) przed wprowadzeniem nowej stawki podatku od towarów i usług [zł], 

VD – dotychczasowa stawka podatku od towarów i usług [%], 

N – wartość netto zamówień określona w ust. 2 [zł], 

VN – nowa stawka podatku od towarów i usług [%]. 

4. Cena obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem 
niniejszej Umowy, w tym koszty transportu towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu,  
o którym mowa w § 1 ust. 2. 

5. Zapłaty ceny Zamawiający dokona w terminie 60 dni od daty doręczenia mu prawidłowo 
wystawionej faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze.  

(lub - gdy Wykonawca jest Zakładem Pracy Chronionej:  

Zapłaty ceny Zamawiający dokona w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidłowej 
faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze.) 

6. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Termin zapłaty ceny ulega przedłużeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych,  
o których mowa w § 2 ust 6 i 7, przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do 
dnia dostarczenia przez Wykonawcę nowego, wolnego od wad towaru lub odpowiednio, 
objętej Reklamacją jego części, a jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona - do dnia 
doręczenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o odmowie uznania reklamacji. 

8. Faktury należy doręczać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno,   
ul. Grunwaldzka 37.  

9. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer zamówienia  
i numer, pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego.  
Do faktury musi zostać dołączona kopia dowodu WZ, potwierdzającego odbiór towaru. 
Faktura nie spełniająca wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie jest fakturą 
wystawioną prawidłowo w rozumieniu ust. 5. 
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10. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do naliczania 
i dochodzenia odsetek. 

11. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum:  

Faktury z tytułu sprzedaży dokonanej na podstawie niniejszej umowy wystawiane będą przez 
Lidera Konsorcjum.  

W przypadku, gdy Wykonawcą są działające wspólnie dwa lub więcej podmioty  
nie tworzące konsorcjum:  

Faktury z tytułu sprzedaży dokonanej na podstawie niniejszej Umowy wystawiane będą 
przez ……………………………………………………………………………….…………………… 

                      (podać nazwę podmiotu). 

 

 

§ 5. 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar 
umownych w następujących przypadkach:  

1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu całego przedmiotu Umowy w terminie, o którym 
mowa w § 1 ust. 6 Umowy - w wysokości 0,01% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 
Umowy - za każdy dzień opóźnienia; 

2) w przypadku opóźnienia w wykonaniu w terminie obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 1 
z uwzględnieniem postanowień § 1 ust. 2 i 5 Umowy, - w wysokości 0,1%  wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy za wykonanie części Umowy wynikającej z zamówienia 
Zamawiającego, której termin wykonania nie został dochowany - za każdy dzień 
opóźnienia;  

3) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub 
rękojmi - w wysokości 0,5 % kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 Umowy - za każdy dzień 
opóźnienia;  

4) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości bez 
uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10 % kwoty netto określonej w  § 4 ust.2 Umowy;  

5) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w części, z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w części, bez 
uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% wynagrodzenia, które przysługiwałoby 
Wykonawcy na podstawie Umowy za wykonanie części Umowy, od której wykonania 
odstąpiono;  

6) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego w § 7 
Umowy – w wysokości 0,01% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 Umowy, za każde 
jednokrotne naruszenie tego obowiązku. 

2. Strony ustalają, że Zamawiający zobowiązany  będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar 
umownych w następujących przypadkach: 

1) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości bez 
uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10 % kwoty netto określonej w  § 4 ust.2 Umowy; 

2) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w części, z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w części, bez 
uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% wynagrodzenia, które przysługiwałoby 
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Wykonawcy na podstawie Umowy za wykonanie części Umowy, od której wykonania 
odstąpiono. 

3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu 
obciążeniowego. 

4. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.  

5. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości 
lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy. 

6. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest 
dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.  

 

§ 6. 

SIŁA WYŻSZA 

1. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, 
nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, 
uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, 
któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności 
Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:  

1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne 
zjawiska atmosferyczne;  

2)  akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.;  

3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia 
zagrażające porządkowi publicznemu;  

4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje,  
z wyłączeniem strajków u Stron.  

2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się  
z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, 
nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą 
Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając 
przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz 
wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. 
Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie 
oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz 
czasu jej trwania.  

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy  
w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły 
Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej 
niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić 
negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.  

4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, 
jeżeli po upływie 14 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że 
przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie 
i określą inną datę zakończenia negocjacji.  

5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie  
z ust. 4, każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy z zachowaniem 
trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego.  
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§ 7. 

POUFNOŚĆ 

1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej 
tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się 
traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, 
poz. 1503 z późn. zm.).  

2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub 
pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową (w 
tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie 
postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na 
to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem 
Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje 
o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, 
organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące 
Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający 
pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub 
umownie ( Informacje Poufne).  

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, 
upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub 
wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.  

4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:  

1) które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego;  

2) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania 
Wykonawcy do zachowania poufności;  

3) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich 
informacji;  

4) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;  

5) które stanowią informacje powszechnie znane.  

5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne 
swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod 
warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania 
poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.  

6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże 
Wykonawcę bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia 
od Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy 
wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde 
pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty 
lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za 
wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony 
jest zachować.  

8. Powyższych postanowień dotyczących poufności nie stosuje się w zakresie określonym  
w § 9. i 10. 
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§ 8. 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie ochrony środowiska. W związku z wdrożonym u Zamawiającego 
Zintegrowanym Systemem Zarządzania Wykonawca zobowiązuje się również do zapoznania 
się i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań szczególnych 
dotyczących ochrony środowiska. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do takiego postępowania w trakcie wykonywania niniejszej 
umowy, aby było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia. 

3. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie wykonywania niniejszej umowy powstaną odpady, 
to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów oraz zobowiązuje się do: 

1) prowadzenia kart ewidencji i kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, 

2) gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska 
naturalnego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie audytów w zakresie przestrzegania postanowień 
niniejszego paragrafu przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu wykonywania 
niniejszej umowy w związku z nadzorem w ramach obowiązującego u Zamawiającego 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

 
§ 9. 

 ZGODA NA PUBLIKACJĘ 

Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A.  
– jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na 
podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku 
z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających 
z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz.U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  
19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 
roku, Nr 33, poz. 259). 

 
§ 10.      

INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY 

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych 
wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości 
stanowiącej załącznik nr 3 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, 
adres, NIP) do niniejszej Umowy oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej 
zmianie w składzie Grupy Kapitałowej. 

 

§ 11. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej 
odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności Kodeksem cywilnym.  
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2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 1 
oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub 
części, jeżeli Wykonawca naruszy istotny obowiązek określony w Umowie,  
a w szczególności:  

1) nie przedłoży przed dniem określonym w Umowie jako dzień rozpoczęcia dostawy lub 
wydania przedmiotu Umowy właściwych pozwoleń lub innych dokumentów wymaganych 
do wykonania przedmiotu Umowy;  

2) nie rozpocznie dostawy lub nie wyda przedmiotu Umowy w terminie bez uzasadnionej 
przyczyny lub przerwie dostawę i przerwa ta trwała będzie dłużej niż 30 dni; 

3) naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z Umowy, o którym mowa w § 7 
Umowy;  

4) nie usunie wad towaru objętego Gwarancją lub jego części w terminie określonym 
zgodnie z § 3 ust. 6/5 Umowy;  

5)  nie usunie wad towaru objętego rękojmią w terminie określonym zgodnie z § 3 ust. 17 /13 
Umowy;  

6)  nie wykona zobowiązania określonego w § 2 ust. 4 Umowy w terminie tam oznaczonym;  

3. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona 
uprawniona może wykonać w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

 

§ 12. 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron lub na 
podstawie § 6 ust 5.  

 

§ 13. 

PRAWO  WŁAŚCIWE 

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 

 

§ 14. 

SĄD WŁAŚCIWY 

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15. 

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW 

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie praw lub 
obowiązków jednej ze Stron, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga pisemnej 
zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności. 

2. Druga strona, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających  
z Umowy na osobę trzecią może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę 
dokonującą przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych 
warunków lub przesłanek. 
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§ 16. 

ZMIANA UMOWY 

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są tylko za zgodą obu Stron. Każda ze Stron 
Umowy ma prawo wystąpienia o zmianę postanowień niniejszej Umowy. Wystąpienie  
o zmianę Umowy winno zawierać uzasadnienie. 

2. Zmiany niniejszej Umowy dopuszczalne są tylko w przypadkach określonych w art. 144 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Do okoliczności uprawniających do ewentualnych zmian postanowień zawartej Umowy, 
należą między innymi: 

1) zmiany niezbędne do wprowadzenia w przedmiocie Umowy wskutek wprowadzenia 
nowości technicznych, korzystnych dla Zamawiającego, 

2) zmiany w przedmiocie Umowy korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia 
ekonomiki (np. obniżające koszt realizacji umowy), 

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, w każdym czasie w trakcie jej 
obowiązywania – poprzez przedłużenie terminu jej obowiązywania o okres nie dłuższy 
niż 3 miesiące, jeżeli kwota netto określona w § 4 ust. 2 umowy nie zostanie 
zrealizowana w całości do dnia 31.12.2014 r. 

4) zmiany wskutek działania siły wyższej, 

5) konieczności powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia, która ujawni 
się dopiero w trakcie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn których Wykonawca nie 
mógł przewidzieć na etapie sporządzania oferty. 

 

§ 17.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu  cywilnego.  

2. Wszelkie oświadczenia Stron, których skutkiem jest zmiana, rozwiązanie, wypowiedzenie 
lub odstąpienie od Umowy, wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności, z zastrzeżeniem § 1 ust 9. umowy 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków niniejszej Umowy - z zastrzeżeniem  
art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy na podstawie  
art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze Stron. 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 - SPECYFIKACJA TOWARU WRAZ Z CENAMI. 

Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI *. 

Załącznik nr 3 - LISTA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY 
KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY. 

* dotyczy Wykonawcy, który jest producentem 

       ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 

do umowy zawartej pomiędzy 
Południowym Koncernem Węglowym S.A. 

a firmą …………………………………… 
 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TOWARU WRAZ Z CENAMI 
 
 

Lp. Nazwa towaru 
Jednostka 

miary 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Termin 
realizacji 

zamówienia 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 2 

do umowy zawartej pomiędzy 
Południowym Koncernem Węglowym S.A. 

a firmą …………………………………… 
 
 
 

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI 

 

sporządzona w dniu ……………………… 

 

1. Zamawiający: ………………………………………………………………………..…..………….. 

2. Wykonawca: .………………………………………………………………………………….…….. 

3. Umowa nr: ……………………………………………………………………………………..…….. 

4. Przedmiot Umowy:…………………………………………………………………………….……. 

5. Data rozpoczęcia biegu Gwarancji: dzień ……..….… miesiąc ……………… rok ………...…. 

6. Warunki Gwarancji. 

6.1 Wykonawca oświadcza, że przedmiot objęty Gwarancją został wykonany zgodnie 

z wymaganiami technicznymi i jakościowymi Zamawiającego, zawartą Umową oraz 

odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawa. 

6.2 Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na przedmiot dostawy na okres: 12 

miesięcy. 

6.3 Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady przedmiotu 

objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową, 

techniczną lub estetyczną. 

6.4 Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie 

Gwarancji. 

6.5 Usuwanie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwych 

elementów trasy, w zależności od decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej 

charakterem wady. 

6.6 Ustala się poniższe terminy usuwania wad: 

6.6.1 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad niezwłocznie, ale nie 
później niż w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami Umowy, 
zawiadamiając Zamawiającego o terminie ich usunięcia. 

6.6.2 W przypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia przez Wykonawcę 
w wyznaczonym terminie wad,  Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu 
podmiotowi, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z tym usunięciem 
kosztami i zachowując prawo do żądania zastrzeżonych w Umowie kar 
umownych. 

6.6.3 Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

6.7 W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady, okres Gwarancji dla przedmiotu 

naprawy lub wymiany biegnie na nowo od dnia podpisania przez Strony protokołu 

przyjęcia wymiany lub naprawy. 
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6.8 Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego w skutek nieusuniętej 

wady utrudnione lub uniemożliwione było korzystanie z przedmiotu objętego Gwarancją. 

6.9 Wykonawca jest zwolniny z dpowiedzialności z tytułu Gwarancji wyłącznie, jeżeli 

wykaże, że: 

a) wady powstały na skutek siły wyższej, 

b) wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu objętego 

Gwarancją korzystaniem z tego przedmiotu przez Zamawiającego lub osoby 

trzecie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

6.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie 

usuwanie wad. 

7. Udzielenie Gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające 

z rękojmi. 
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Załącznik nr 3 
do umowy zawartej pomiędzy 

Południowym Koncernem Węglowym S.A. 
a firmą …………………………………… 

 
 

 
 

Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy  
w rozumieniu przepisów o rachunkowości * 

 
 
 

lp nazwa adres NIP 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 

    ……………………………………………………… 
       (pieczęć i podpisy osoby/osób 
               upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 

 
*) jeśli nie dotyczy, przekreślić, wpisać stosowne uzasadnienie (oświadczenie) i podpisać 

 
 

 
 


