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Inwestor:
Południowy Koncern Węglowy S.A. 

  

Wykonawca:

  

Przedmiar Robót  EF-34. 

Nazwa budowy : Wymiana wyłączników rozdz. 110 kV. 

Kod budowy:  P 1442 

   
Obiekt : Rozdzielnia 110/6 kV dla potrzeb PKW S.A. Sobieski 

Rodzaj robót:  elektryczne 

  
Podstawa opracowania : AW, KNR 5-15, KNR 5-10, KNR 5-14, KNP 18-13 

Waluta: PLN 

Stawka r-g :  

Sporządził: 
R. Dembinski 

  

Sprawdził: 
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KsiąŜka Przedmiarów/Obmiarów 

1. Pole liniowe - Jaworzno I. 

1 KNR 5-15 0917-03-034 
Konstrukcje stalowe stacyjne pod aparaturę dla rozdzielni 110 i 220 kV - konstrukcja wsporcza
wyłącznika. 

0,38 t

2 KNR 5-15 0103-03-020 
MontaŜ wyłącznika napowietrznego 110 kV w izolacji SF6 kompletnego. 

1,00 szt

3 (AW) Dost wa-090 
Wyłącznik 110 kV GL311F1/4031P komplet. 

1,00 kpl

4 (AW) AW 0 
Napełnienie gazem. 

1,00 kpl

5 (AW) Dost wa-020 
Zacisk Al nk 50533.06W 

6,00 szt

6 (AW) Dost wa-020 
Zacisk Al nk 53234.0656. 

3,00 szt

7 (AW) Dost wa-020 
Zacisk Al/Cu nk 53034.0656 

3,00 szt

8 (AW) Dost wa-020 
Zacisk nk 26162. 

6,00 szt

9 KNR 5-15 0305-02-040 
MontaŜ przewodów odgałęźnych i przewodów pomiędzy aparatami dla napięcia 110 kV. 
Przewody typu AFL-6 240 mm2. 

25,00 m

10 KNR 5-15 0401-02-040 
MontaŜ uziomów poziomych z bednarki o przekroju 200 mm2. 

15,00 m

11 KNR 5-10 0303-01-040 
Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm. 

15,00 m

12 KNR 5-14 0604-01-020 
Przykręcanie tabliczek opisowych. 

6,00 szt

13 (AW) AW 0 
MontaŜ materiałów drobnych. 

1,00 kpl

14 (AW) AW 0 
DemontaŜ istniejącego wyłącznika i osprzętu. 

1,00 kpl

2. Pole liniowe - Jaworzno II. 

15 KNR 5-15 0917-03-034 
Konstrukcje stalowe stacyjne pod aparaturę dla rozdzielni 110 i 220 kV - konstrukcja wsporcza
wyłącznika. 

0,38 t

16 KNR 5-15 0103-03-020 
MontaŜ wyłącznika napowietrznego 110 kV w izolacji SF6 kompletnego. 

1,00 szt
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17 (AW) Dost wa-090 
Wyłącznik 110 kV GL311F1/4031P komplet. 

1,00 kpl

18 (AW) AW 0 
Napełnienie gazem. 

1,00 kpl

19 (AW) Dost wa-020 
Zacisk Al nk 50533.06W 

6,00 szt

20 (AW) Dost wa-020 
Zacisk Al nk 53234.0656. 

3,00 szt

21 (AW) Dost wa-020 
Zacisk Al/Cu nk 53034.0656 

3,00 szt

22 (AW) Dost wa-020 
Zacisk nk 26162. 

6,00 szt

23 KNR 5-15 0305-02-040 
MontaŜ przewodów odgałęźnych i przewodów pomiędzy aparatami dla napięcia 110 kV. 
Przewody typu AFL-6 240 mm2. 

25,00 m

24 KNR 5-15 0401-02-040 
MontaŜ uziomów poziomych z bednarki o przekroju 200 mm2. 

15,00 m

25 KNR 5-10 0303-01-040 
Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm. 

15,00 m

26 KNR 5-14 0604-01-020 
Przykręcanie tabliczek opisowych. 

6,00 szt

27 (AW) AW 0 
MontaŜ materiałów drobnych. 

1,00 kpl

28 (AW) AW 0 
DemontaŜ istniejącego wyłącznika i osprzętu. 

1,00 kpl

3. Pole sprzęgła. 

29 KNR 5-15 0917-03-034 
Konstrukcje stalowe stacyjne pod aparaturę dla rozdzielni 110 i 220 kV - konstrukcja wsporcza
wyłącznika. 

0,38 t

30 KNR 5-15 0103-03-020 
MontaŜ wyłącznika napowietrznego 110 kV w izolacji SF6 kompletnego. 

1,00 szt

31 (AW) Dost wa-090 
Wyłącznik 110 kV GL311F1/4031P komplet. 

1,00 kpl

32 (AW) AW 0 
Napełnienie gazem. 

1,00 kpl

33 (AW) Dost wa-020 
Zacisk Al nk 50533.06W 

6,00 szt

34 (AW) Dost wa-020 
Zacisk Al nk 53234.0656. 

6,00 szt
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35 (AW) Dost wa-020 
Zacisk Al/Cu nk 53034.0656 

6,00 szt

36 (AW) Dost wa-020 
Zacisk nk 26162. 

6,00 szt

37 KNR 5-15 0305-02-040 
MontaŜ przewodów odgałęźnych i przewodów pomiędzy aparatami dla napięcia 110 kV. 
Przewody typu AFL-6 240 mm2. 

30,00 m

38 KNR 5-15 0401-02-040 
MontaŜ uziomów poziomych z bednarki o przekroju 200 mm2. 

15,00 m

39 KNR 5-10 0303-01-040 
Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm. 

15,00 m

40 KNR 5-14 0604-01-020 
Przykręcanie tabliczek opisowych. 

6,00 szt

41 (AW) AW 0 
MontaŜ materiałów drobnych. 

1,00 kpl

42 (AW) AW 0 
DemontaŜ istniejącego wyłącznika i osprzętu. 

1,00 kpl

4. Badania i pomiary. 

43 KNP 18-13 1308-0104-020 
Wyłącznik mocy napowietrzny na napięcie do 110 kV - pomiar. 

3,00 szt

44 KNP 18-13 1346-0101-020 
Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego. 

3,00 szt

45 KNP 18-13 1360-0104-020 
Próby pomontaŜowe funkcjonalne. 

1,00 szt
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Skrócone zestawienie RMS 

Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 562 Elektromonter grupa II r-g 157,6829
2. 0 563 Elektromonter grupa III r-g 880,2111
3. 0 564 Elektromonter grupa IV r-g 50,9588
4. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 5,7690
5. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 2,4066
6. 0 999 Robocizna r-g 1 376,4600

Robocizna pomocnicza
Razem:  2 473,4884

Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 00 Tabliczki opisowe  szt 18,0000
2. 1 01 Zacisk Al nk 50533.06W szt 18,3600
3. 1 01 Wyłącznik 110 kV GL311F1/4031P kpl 3,0000
4. 1 02 Zacisk Al nk 53234.0656 szt 12,2400
5. 1 02 Napełnienie gazem kpl 3,0000
6. 1 03 Zacisk Al/Cu nk 53034.0656 szt 12,2400
7. 1 04 Zacisk nk 26162 szt 18,3600
8. 1 05 Materiał drobny szt 3,0000
9. 0 1120005 Bednarka ocynkowana  kg 144,0000

10. 0 1120099 Bednarka stalowa ocynkowana kg 76,5000
11. 0 5631299 Rury ochronne z pcw DVR 75 m 46,8000
12. 0 6801199Śruby stalowe z nakrętkami kg 9,0000
13. 0 7900999 Przewody AFL-6 240 mm2. m 83,2000
14. 0 8112199 Konstrukcja wsporcza t 1,1400
15. 0 8340699 Konstrukcja mocująca-drobna kg 27,0000

Materiały pomocnicze
Razem:

Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 2,7000
2. 0 31114śuraw samochodowy   5-6 t m-g 3,1920
3. 0 31116śuraw samochodowy   7-10 t m-g 110,2200
4. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1755
5. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,4275
6. 0 39531 Samochód skrzyniowy  5-10 t m-g 17,6760
7. 0 39911 Samochód wieŜowy m-g 3,4640
8. 0 71435 Prasa hydrauliczna elektr.100t m-g 39,4000
9. 0 72111 Spawarka elektr.wirująca 300 A m-g 28,3500

Sprzęt pomocniczy
Razem:
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Tabela elementów 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem
1.  Pole liniowe - Jaworzno I. 

Ilość r-g: 585,8593 

2.  Pole liniowe - Jaworzno II. 
Ilość r-g: 585,8593 

3.  Pole sprzęgła. 
Ilość r-g: 590,4099 

4.  Badania i pomiary. 
Ilość r-g: 711,3600 

Koszty bezpośrednie  

Koszty zakupu od M  

Koszty pośr. od R  

Koszty pośr. od S  

Zysk od R  

Zysk od S  

Zysk od KR  

Zysk od KS  

Koszty z narzutami (netto)  


