

Jaworzno, dnia 24.09.2009 r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

Sprawa nr 31/2009/EEZP/AP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na *„Obsługę informatyczną na zasadzie outsourcingu informatycznych systemów dziedzinowych eksploatowanych w Południowym Koncernie Węglowym S.A.”*.

**INFORMACJA  
O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający – Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na *„Obsługę informatyczną na zasadzie outsourcingu informatycznych systemów dziedzinowych eksploatowanych w Południowym Koncernie Węglowym S.A.”*.

Zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**1) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy:**

było:

*„Oferty Wykonawcy z dnia ..... r. - dla części nr 1 zamówienia”.*

nowe brzmienie:

*„Oferty Wykonawcy z dnia ..... r. - dla części nr 2 zamówienia”.*

**2) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 4 do SIWZ:**

było:

„Oferty Wykonawcy z dnia ..... r. - dla części nr 2 zamówienia”.

nowe brzmienie:

„Oferty Wykonawcy z dnia ..... r. - dla części nr 1 zamówienia”.

**3) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Wykaz Załączników do SIWZ:**

było:

*Załącznik nr 3 – Projekt umowy (dot. części nr 1 zamówienia)*

*Załącznik nr 4 – Projekt umowy (dot. części nr 2 zamówienia)*

nowe brzmienie:

Załącznik nr 3 – Projekt umowy (dot. części nr 2 zamówienia)

Załącznik nr 4 – Projekt umowy (dot. części nr 1 zamówienia)

**4) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy - § 1 pkt 7:**

było:

*7. System Produktywny – aplikacje FKX, STX, GMX oraz Nawigator wraz z niezbędną parametryzacją i modyfikacjami, bazą danych, systemem operacyjnym oraz wprowadzonymi danymi.*

nowe brzmienie:

7. System Produktywny – aplikacje FKX, STX, GMX oraz Nawigator wraz z niezbędną parametryzacją i modyfikacjami, bazą danych, systemem operacyjnym, wprowadzonymi danymi, infrastrukturą sprzętową (serwery), infrastrukturą telekomunikacyjną (w części od serwerów do punktu styku z siecią lokalną Zamawiającego) – za działanie, których odpowiada Wykonawca.

**5) Zamawiający dodaje w Załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy – w § 1, pkt 20 – 23 o treści:**

20. Krok dialogowy – oznacza zmianę jednego ekranu z polami dla wyświetlania i wprowadzania danych oraz wszelkimi elementami sterującymi na inny kolejny w logice działania systemu. Przy czym zmiana ta może dotyczyć też, tylko zmiany zawartości informacyjnej ekranu
21. Obejście – rozwiązanie alternatywne do opisanego w dokumentacji użytkownika pozwalające na osiągnięcie identycznego wyniku.
22. Struktura użytkowników Systemu – zdefiniowane role i uprawnienia dla administratorów aplikacji i użytkowników końcowych aplikacji.
23. Siła Wyższa – wszelkie nieprzewidziane, niezależne od Stron okoliczności uniemożliwiające wykonanie w całości lub części postanowienia Umowy, które powstały po zawarciu Umowy.

**6) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy, § 2 pkt 6.**

było:

6. *Na żądanie Zamawiającego, dla umożliwienia przeprowadzenia audytu Zamawiającego (np. podczas badania rocznego sprawozdania finansowego) przez firmy zewnętrzne, Wykonawca umożliwi przeprowadzenie takiego audytu w zakresie objętym umową.*

nowe brzmienie:

6. Na żądanie Zamawiającego, dla umożliwienia przeprowadzenia audytu Zamawiającego (np. podczas badania rocznego sprawozdania finansowego) przez firmy zewnętrzne, Wykonawca umożliwi przeprowadzenie takiego audytu w zakresie objętym umową. Koszty ponoszone przez Wykonawcę, w związku z oddelegowaniem pracowników Wykonawcy do obsługi audytu Zamawiającego będą rozliczane tak jak czynności wymienione w § 3 p 2.

**7) Zamawiający dodaje w Załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy, w § 2 pkt 7 o treści:.**

7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP obowiązujących na terenie przedsiębiorstwa Zamawiającego.

**8) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy, w § 4 pkt 1:**

było:

§ 4.

1. *Zobowiązania Wykonawcy. Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest dobra współpraca z Zamawiającym mająca na celu jak najlepsze wypełnienie postanowień niniejszej Umowy, a w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa, wydajności i dostępności systemów Zamawiającego oraz wykonywania prac zgodnie z zakresem i parametrami określonym w § 3.*

nowe brzmienie:

§ 4.

Zobowiązania Wykonawcy

1. Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest dobra współpraca z Zamawiającym mająca na celu jak najlepsze wypełnienie postanowień niniejszej Umowy, a w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa, wydajności i dostępności systemów Zamawiającego oraz wykonywania prac zgodnie z zakresem i parametrami określonym w § 3.

**9) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy, w § 4 pkt 5:**

było:

5. *Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, na jego żądanie:*

nowe brzmienie:

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, na jego żądanie, w terminie 10 dni roboczych od daty przekazania żądania:

**10) Zamawiający dodaje w Załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy, w § 6 pkt 5 o treści:**

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane Siłą Wyższą oraz szkody spowodowane przez Zamawiającego, a wynikłe z powodu:
  - 5.1. korzystania z danych z pominięciem oprogramowania aplikacyjnego,
  - 5.2. naruszenia spójności baz danych z pominięciem oprogramowania aplikacyjnego,
  - 5.3. eksploatacji oprogramowania i sprzętu (za który odpowiada Zamawiający) w sposób niezgodny z dokumentacją użytkownika,
  - 5.4. modyfikacji sprzętu lub oprogramowania wprowadzonych przez Zamawiającego, mającej wpływ na pracę systemów dziedzinowych administrowanych przez Wykonawcę,
  - 5.5. braku zgody Zamawiającego na wykonanie ulepszeń technicznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych,
  - 5.6. awarii lokalnej sieci komputerowej Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu działania Zamawiającego z powodu niewłaściwego wykonania przedmiotu Umowy, Strony powołują niezwłocznie komisję w celu określenia przyczyn i oceny zagrożenia oraz określenia i podjęcia wspólnie przez Strony działań naprawczych

**11) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy, w § 10 pkt 2:**

było:

2. *Wszystkie planowane prace konserwacyjne i administracyjne wymagające zatrzymania Systemu Produktywnego są wcześniej uzgadniane ze Zleceniodawcą oraz wymagają akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia Okien Serwisowych – zgodnie z §3 pkt 1.2.11.2. Dopuszcza się możliwość uzgodnienia dodatkowych Okien Serwisowych o ile wymagać tego będzie charakter koniecznych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i administracyjnych. Dla swej ważności uzgodnienia takie muszą zawsze być dokonywane w formie pisemnej podpisanej przez Zamawiającego.*

nowe brzmienie:

2. Wszystkie planowane prace konserwacyjne i administracyjne wymagające zatrzymania Systemu Produktywnego są wcześniej uzgadniane z Zamawiającym oraz wymagają akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia Okien Serwisowych – zgodnie z §3 pkt 1.2.11.2. Dopuszcza się możliwość uzgodnienia dodatkowych Okien Serwisowych o ile wymagać tego będzie charakter koniecznych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i administracyjnych. Dla swej ważności uzgodnienia takie muszą zawsze być dokonywane w formie pisemnej podpisanej przez Zamawiającego.

**12) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy, w § 10 pkt 9 i 10:**

było:

9. W przypadku nie udostępnienia dokumentacji w terminach określonych w §3 pkt.3.2.9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w §11 ust. 1 za każde zdarzenie tego typu.
10. W przypadku nie przekazania dokumentacji w terminie określonym w §3 pkt. 3.2.11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wynagrodzenia netto określonego w §11 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

nowe brzmienie:

9. W przypadku nie udostępnienia dokumentacji w terminach określonych w §3 pkt.3.2.8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w §11 ust. 1 za każde zdarzenie tego typu.
10. W przypadku nie przekazania dokumentacji w terminie określonym w §3 pkt. 3.2.10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wynagrodzenia netto określonego w §11 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

**13) Zamawiający dodaje w Załączniku nr 4 do SIWZ w § 11 pkt 12 o treści:**

12. Zamawiający jest zobowiązany do podpisania protokołu odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia go przez Wykonawcę lub do przekazania na piśmie zastrzeżeń w takim samym terminie. W przypadku, gdy Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia protokołu odbioru przez Wykonawcę nie podpisze tego protokołu, ani nie zgłosi do niego uwag, usługi objęte protokołem uważa się za odebrane przez Zamawiającego, a podpisany jednostronnie przez Wykonawcę protokół odbioru jest podstawą do wystawienia faktury za usługi objęte tym protokołem.

**14) Zamawiający usuwa w projektach umów stanowiących Załączniki nr 3, 4 i 5 do SIWZ zapis o treści:**

*Wykonawca nie może powierzyć wykonania zadań opisanych w niniejszym paragrafie innej osobie fizycznej lub prawnej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.*

Załącznik nr 4 do SIWZ (projekt umowy) zawierający dokonane zmiany stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Termin oraz miejsca składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.