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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawy części do przenośników zgrzebłowych  
i przekładni dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego 
S.A.”.  

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚĆI SIWZ  
ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
 

 W związku z otrzymanymi zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy części do przenośników zgrzebłowych  
i przekładni dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, na 
podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania 
Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego oraz dokonujemy zmiany SIWZ. 
 
 
Pytanie 1 

W związku z zamiarem wzięcia udziału w procedurach przetargowych o znakach 
31/2012/EEZP/AP wnosimy o modyfikację SIWZ poniewaŜ: 
Zgodnie z zapisem punkt VI do SIWZ w brzmieniu (Zamawiający dopuszcza moŜliwość 
składania ofert częściowych, ale na pełny zakres danej części zamówienia), w związku  
z czym jako Producent przekładni Skat PPL 14/22 nie moŜemy złoŜyć oferty na dostawę 
w/w przekładni, korpusu i kół zębatych, wałów itp. 
Prosimy o informację  co do zajętego stanowiska.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu VI  SIWZ oraz punktu 9 załącznika nr 1 do SIWZ, 
dotyczącego części nr 5 zamówienia, tj. Dostaw części do przenośników zgrzebłowych 
SKAT. 
Zamówienie przez Zamawiającego zostało podzielone na części określone w Załączniku 
nr 1 do SIWZ z uwagi na zabezpieczenie dostaw części zamiennych do określonych 
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typów przenośników zgrzebłowych stosowanych w Zakładach Górniczych 
Zamawiającego. 
Część nr 5 zamówienia obejmuje dostawę części do przenośników zgrzebłowych SKAT, 
które zamierza pozyskać Zamawiający, a w których między innymi znajdują się  
przekładnie  i elementy przekładni Skat PPL 14/22, stosowane  w przedmiotowych 
przenośnikach zgrzebłowych.  
Wykonawca ma moŜliwość  złoŜyć ofertę wspólną w przedmiotowym przetargu na 
produkowane przez siebie przekładnie  Skat PPL 14/22 i jej elementy wraz z innym 
wykonawcą  oferującym pozostałe części do przenośników Skat, spełniając warunki 
wymienione w punkcie V SIWZ. 
 
 
Pytanie 2 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ pkt 5 Zamawiający w zakresie podstawowym 
(tabela) narzuca terminy wykonania poszczególnych części.  
Mając na uwadze cykl technologiczny (zamówienie materiału, obróbka mechaniczna, 
obróbka cieplna, próby ruchowe, wykonanie niektórych operacji w kooperacji) wykonania 
niektórych pozycji uwaŜamy, Ŝe termin 4 tygodnie na wykonanie np. wału napędu 
głównego rys. 845-01-02B jest nierealny. 
Proponujemy zmianę terminu niektórych pozycji: 
PZS GLINIK 298/800  poz. 3    8 tygodni 
PZP GLINIK 1024  poz. 6, 7, 11  8 tygodni 
PZP GLINIK 800  poz. 12   8 tygodni 
Przekładnia RKW 20/20  poz. 26 - 32  6 tygodni 
Zakres dodatkowy 
PZS     poz. 35, 36, 37, 38, 40, 43, 49 8 tygodni 
PZP GLINIK 800  poz. 57, 63,69    8 tygodni 
Akceptacja powyŜszych terminów pozwoli na terminowe dostawy wyrobów do 
Zamawiającego a nam podjęcie decyzji co do uczestnictwa w przetargu. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany wymaganych terminów dostaw (tabela, załącznik nr 1 do 
SIWZ) w części nr 3 zamówienia – „Dostawy części do przenośników zgrzebłowych Glinik”  
w zakresie: 
 
podstawowym: 
- PZS GLINIK 298/800 poz. 3          - do 8 tygodni 
- PZP GLINIK 1024  poz. 6, 7, 11        - do 8 tygodni 
- PZP GLINIK 800  poz. 12         - do 8 tygodni 
- Przekładnia RKW 20/20  poz. 26 - 32        - do 6 tygodni 
 
 dodatkowym: 
- PZS GLINIK 298/800 poz. 35, 36, 37, 38, 40, 43, 49 -  do 8 tygodni 
- PZP GLINIK 800  poz. 57, 63,69    -  do 8 tygodni 
 
 
Pytanie 3 

Z uwagi na zapisy zawarte w pkt. 4f oraz 4g załącznika nr 1 do SIWZ wnioskujemy  
o zmianę terminów realizacji dostaw, liczonych od dnia przekazania zamówienia  
do wykonawcy, wg poniŜszego zestawienia: 
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proponowany termin dostawy asortyment 
do 14 tygodni przekładnie 
do 12 tygodni gwiazdy napędowe i zwrotne, korony, płaszcze gwiazd, wały 

kompletne,  bębny napędowe, rynny i ostrogorynny 
do 10 tygodni sprzęgła zębate, łączniki wielowypustowe, koła zębate, wałki 

zębate, piasty, tuleje, płyty dystansowe 
do 8 tygodni łączniki sprzęgłowe z przystawką napinająca 
do 6 tygodni pozostałe elementy objęte zamówieniem 
 

Wniosek podyktowany jest następującymi przesłankami: 

• poszczególne elementy stanowiące przedmiot  zamówienia róŜnią się pomiędzy sobą 
w znaczący sposób stopniem skomplikowania konstrukcji. Zamawiający 
niekonsekwentnie określił wymagany termin dostawy – dłuŜszy dla prostych części 
handlowych  wykonanych wg PN, a krótszy dla złoŜonych podzespołów 
wymagających zaawansowanych i czasochłonnych procesów technologicznych. 
Przykładowo dla śruby z łbem sześciokątnym M20x60 wg normy  
PN-M-82101 (poz.119 – zakres dodatkowy dla 2 części zamówienia) wymagany 
termin dostawy wynosi do 6 tygodni, a dla gwiazdy napędowej 34x126, z=6   
wg rys. NP85-NG-03.02/H (poz. 15 – zakres dodatkowy dla 1 części zamówienia) 
wymagany termin dostawy wynosi do 4 tygodni. 

• niezbędny okres oczekiwania na materiały i półfabrykaty stosowane do produkcji 
przedmiotu zamówienia, wynoszący w niektórych przypadkach  nawet 12 tygodni  
od złoŜenia zamówienia do producenta, przy jednoczesnym braku moŜliwości 
zamówienia tych towarów z wyprzedzeniem z uwagi na brak moŜliwości określenia 
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego (wiedzą taką nie dysponuje sam Zamawiający). 
Nadmieniamy równieŜ, Ŝe pozostawienie terminu realizacji wymienionego w SIWZ  

z góry zakłada nałoŜenie na wykonawcę kar umownych z tytułu nieterminowych dostaw, 
stanowi zatem naruszenie zasady równego traktowania stron umowy 

Z uwagi na zapisy zawarte w pkt. 4e załącznika nr 1 do SIWZ wnioskujemy  
o zmianę okresu gwarancji, liczonego od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do 
magazynu Zamawiającego, wg poniŜszego zestawienia: 

  
proponowany okres gwarancji asortyment 
nie objęte gwarancją elementy złączne śrubowe 
3 miesiące pozostałe elementy złączne, wyrzutniki, blachy wyrzutników, 

ślizgi 
6 miesięcy gwiazdy napędowe i zwrotne, korony, płaszcze gwiazd, wały 

kompletne,  bębny napędowe 
12 miesięcy pozostałe elementy objęte zamówieniem 
 
PowyŜsze wynika z faktu, iŜ w zakresie przedmiotu zamówienia występują części 
przenośników zgrzebłowych o obniŜonej Ŝywotności (krótszym okresie gwarancji) oraz 
części podlegające szybszemu naturalnemu zuŜyciu eksploatacyjnemu (nie objęte 
gwarancją) szybkozuŜywające się. Prosimy o odpowiedź na ww. kwestie 
 
Odpowiedź: 

1) Zamawiający dokonuje zmiany wymaganych terminów dostaw (tabela, punkt 5, 
załącznika nr 1 do SIWZ) w części nr 1 zamówienia – „Dostawy części do 
przenośników zgrzebłowych NOWOMAG” w następującym zakresie: 
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Zakres podstawowy: 

Lp. Przedmiot zamówienia Nr katalogowy jm ilość Termin realizacji 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

PPZ 850 
1. Korona 34x126, NP85-NG-03-02,001/H szt. 1  do12 tygodni 

2. Wyrzutnik 34x126, NP85-NG-03.06 szt. 4 do 6 tygodni 

3. Gwiazda zwrotna 34x126, z=5, NP85-ZW-05.02 szt. 1 do12 tygodni 

PZG 180/440 

4. Bęben napędowy Z=8 M20.107-01.03A/2 szt. 3 do12 tygodni 

PZS  850 

5. Gwiazda napędowa 34x126, z=7 NS85-NG-01.02R kpl 1 do12 tygodni 

6. Pierścień uszczelniający 243x5,7 PN-60/M-86961 szt. 4 

 
do 6 tygodni 

 
 

7. Pierścień uszczelniający 22x4 PN-60/M-86961 szt. 4 

8. Ślizg prosty P (L) NS85-NZ-01.010 szt. 3 

9. Ślizg gięty P (L) NS85-NZ-01.12 szt. 3 

10. Ślizg NS85-RPW-01.005 szt. 3 

11. Ślizg NS85-RPW-01.006 szt. 3 

PPZ 1000 
12. Gwiazda napędowa 34x126 NP100-NG-05.02 kpl 1 do12 tygodni 

PSZ 950 
13. Gwiazda napędowa 38x137 / H NS95-NW-03.02 kpl 1 

do12 tygodni 
14. Gwiazda zwrotna 38x137 / H NS95-NZ-03.02 kpl 1 

 

Zakres dodatkowy: 

Lp. Przedmiot zamówienia Nr katalogowy jm ilość Termin realizacji 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

PSZ 850 

15. Gwiazda napędowa 34x126, z=6, NP85-NG-03.02./H szt. 1 do12 tygodni 

16. Sprzęgło zębate, NP85-NG-03.05 kpl 1 do10 tygodni 

17. Blacha wyrzutnikowa 34x126, NP85-NG-03.04 szt. 1 do 6 tygodni 

18. Pierścień 
CR 76.95-58 NB 50 
(Goetza) 

szt. 1 do 6 tygodni 

19. Pierścień CR 74310 szt. 1 do 6 tygodni 

20. Ślizg, NP85-ZW-05.09 szt. 1 do 6 tygodni 

21. Wyrzutnik 34x126, NP85-ZW-05.04 szt. 1 do 6 tygodni 

PZS 850 

22. Wyrzutnik 34x126 M20.300.02-01.03 szt. 1 do 6 tygodni 

23. Blacha wyrzutnika 34x126 M20.300.02-01.04/1 szt. 1 do 6 tygodni 

24. Wyrzutnik 34x126 NS85-NZ-01.03 szt. 1 do 6 tygodni 

25. Płaszcz gwiazdy 34x126, z=7 NS85-NG-01.02.001R szt. 1 do 12 tygodni 

26. Blacha wyrzutnika 34x126 M20.300.02-06.04/1 szt. 1 do 6 tygodni 

27. Pierścień uszczelniający 45,2x3 PN-60/M-86961 szt. 1 do 6 tygodni 

28. Osłona czopa gwiazdy M20.300.01-01.018 szt. 1 do 6 tygodni 

29. Wał M20.300.02-01.02.002 szt. 1 do 12 tygodni 

30. Piasta, wyk. I NS85-NG-01.02.03 szt. 1 do 6 tygodni 

31. Piasta, wyk. II NS85-NG-01.02.03 szt. 1 do 6 tygodni 
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32. Pierścień NS85-NG-01.02.004 szt. 1 do 6 tygodni 

33. Złączka NS85-NG-01.02.05 szt. 1 do 6 tygodni 

34. Tarcza M20.300.01-01.02.006 szt. 1 do 6 tygodni 

35. Pierścień M20.300.01-02.01.009 szt. 1 do 6 tygodni 

36. Pierścień M20.300.01-02.01.010 szt. 1 do 6 tygodni 

37. Sworzeń M20.300.01-01.02.011 szt. 1 do 6 tygodni 

38. Wkładka specjalna M20.300.02-01.02.14 szt. 1 do 6 tygodni 

39. ŁoŜysko baryłkowe 23052 CC/W33 Kat. SKF szt. 1 do 6 tygodni 

40. 
Uszczelnienie  
GOETZ H-62 11 000 194 00 Kat. Firmy LASKA szt. 1 

do 6 tygodni 

41. Pierścień osadczy spręŜysty Z260 PN-81/M-85111 szt. 1 do 6 tygodni 

42. Pierścień uszczelniający 387x5,7 PN-60/M-86961 szt. 1 do 6 tygodni 

43. 
Pierścień uszczelniający  
UW-AS 300x340x18 

Kat. LASKA szt. 1 
do 6 tygodni 

44. 
Pierścień uszczelniający  
WA 370x410x15 

DICHTOMATIK szt. 1 
do 6 tygodni 

45. Zaślepka PLUG 729944 Kat. SKF szt. 1 do 6 tygodni 

46. Pokrywa M20.300.01-01.02.007 szt. 1 do 6 tygodni 

47. Tarcza dociskowa M20.300.01-01.02.08 szt. 1 do 6 tygodni 

48. ŁoŜysko stoŜkowe 33216 Kat. SKF szt. 1 do 6 tygodni 

49. Pierścień osadczy spręŜysty W140 PN-81/M-85111 szt. 1 do 6 tygodni 

50. Pierścień uszczelniający 330x5,7 PN-60/M-86961 szt. 1 do 6 tygodni 

51. Prowadnik NS85-NG-01.05 szt. 1 do 6 tygodni 

52. Uchwyt transportowy M20.300.01-01.007 szt. 1 do 6 tygodni 

53. Zbiornik oleju NS85-NG-01.09 szt. 1 do 6 tygodni 

54. Wpust pryzmatyczny C50x28xL=300 PN-77/M-85005 szt. 1 do 6 tygodni 

55. Pokrywa górna M20.300.01-06.05 szt. 1 do 6 tygodni 

56. Pokrywa środkowa NS85-NZ-01.06 szt. 1 do 6 tygodni 

57. Pokrywa tylna NS85-NZ-01.07 szt. 1 do 6 tygodni 

58. Pokrywa rewizyjna M20.300.01-06.08 szt. 1 do 6 tygodni 

59. Pokrywa przednia NS85-NZ-01.09 szt. 1 do 6 tygodni 

60. Sworzeń pokrywy NS85-NZ-01.15 szt. 1 do 6 tygodni 

61. Kołek ślizgu M20.300.01-06.014 szt. 1 do 6 tygodni 

62. Ucho transportowe górne M20.300.01-06.17 szt. 1 do 6 tygodni 

63. Ucho transportowe dolne M20.300.01-06.18 szt. 1 do 6 tygodni 

64. Obejma P (L) NS85-NG-01.016 szt. 1 do 6 tygodni 

65. Osłona gniazda łoŜyskowego M20.300.01-06.19 szt. 1 do 6 tygodni 

66. Wpust pryzmatyczny E50x28/L=340 PN-70/M-85005 szt. 1 do 6 tygodni 

67. Wpust pryzmatyczny C20x12/L=150 PN-70/M-85005 szt. 1 do 6 tygodni 

68. Zbiornik oleju NS85-NG-01.09 szt. 1 do 6 tygodni 

69. Łącznik CT14-010-25/3 szt. 1 do 6 tygodni 

70. Płyta dystansowa NS85-ZPD-01 kpl. 1 do 10 tygodni 

71. Pokrywa górna NS85-ZPD-01.005 szt. 1 do 6 tygodni 

72. Pokrywa czołowa NS85-ZPD-01.006 szt. 1 do 6 tygodni 

73. Kątownik NS85-ZPD-01.007 szt. 1 do 6 tygodni 

74. Sprzęgło NS85-ZPD-01.08 szt. 1 do 6 tygodni 

75. Łącznik 220/240/L=400 NS85-ZPD-01.09 szt. 1 do 6 tygodni 

76. Wpust pryzmatyczny AW50x28x200 PN-70/M-85005 szt. 1 do 6 tygodni 
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77. 
Łącznik sprzęgłowy z przystawką 
napinającą 

NS85-JN-01.02 kpl. 1 do 8 tygodni 

78. Koło zębate z=98, m=7 NS85-JN-01.02.002 szt. 1 do 10 tygodni 

79. Pokrywa I NS85-JN-01.02.003 szt. 1 do 6 tygodni 

80. Tulejka dystansowa NS85-JN-01.02.004 szt. 1 do 6 tygodni 

81. Pokrywa obudowy sprzęgła M20.130.11-01.02.02 szt. 1 do 6 tygodni 

82. Przystawka napinająca M20.227.02- 01.01.03.04 kpl. 1 do 6 tygodni 

83. Odkładnia - korpus NS85-RDWB-01.02 szt. 1 do 6 tygodni 

84. Nadstawka odkładni NS85-RDWB-01.03 szt. 1 do 6 tygodni 

85. Wspornik NS85-RDWB-01.05 szt. 1 do 6 tygodni 

86. Sworzeń NS85-RDWB-01.06 szt. 1 do 6 tygodni 

87. Wspornik NS85-RDWB-01.07 szt. 1 do 6 tygodni 

88. 
Wspornik popd zabudowę kruszarki 
KS-1 

NS85-I-01 kpl. 1 
do 6 tygodni 

89. Tuleja NS85-I-01.002 szt. 1 do 6 tygodni 

90. Tuleja NS85-I-01.003 szt. 1 do 6 tygodni 

91. Sworzeń NS85-I-01.004 szt. 1 do 6 tygodni 

92. Zawleczka NS85-I-01.005 szt. 1 do 6 tygodni 

93. Wpust NS85-I-01.006 szt. 1 do 6 tygodni 

94. Zespół zastawki przyłącznej NS85-ZPW-01 
(zabiór lewy lub prawy) 

kpl. 1 do 6 tygodni 

95. Pokrywa NS85-ZPW-01.02 szt. 1 do 6 tygodni 

96. Prowadnica - złoŜenie NS85-ZPW-01.03 szt. 1 do 6 tygodni 

97. Kołek NS85-ZPW-01.005 szt. 1 do 6 tygodni 

98. Łącznik obudowy M20.306-05.05 szt. 1 do 6 tygodni 

99. Nakładka zewnętrzna NS85-ZPW-01.007 szt. 1 do 6 tygodni 

100. Nakładka wewnętrzna W20.136-22 szt. 1 do 6 tygodni 

101. Płyta kotwiąca zastawki przyłącznej 
NS85-ZPW-04 
(zabiór lewy lub prawy) 

kpl. 1 
do 6 tygodni 

102. Sworzeń L=120 M20.300.1-61.06.01 szt. 1 do 6 tygodni 

103. Łącznik CT14-010-25/3 szt. 1 do 6 tygodni 

104. Sworzeń fi 50x131 M20.300.06-33.005 szt. 1 do 6 tygodni 

105. Zabezpieczenie M20.300.01-33.006 szt. 1 do 6 tygodni 

106. Sworzeń 30 M20.300.01-35.007 szt. 1 do 6 tygodni 

107. Nakładka zewnętrzna W20.136-021/2 szt. 1 do 6 tygodni 

108. Nakładka wewnętrzna W20.136-022 szt. 1 do 6 tygodni 

109. Pręt fi18x325 WY20.067.09-002/1 szt. 1 do 6 tygodni 

110. Szuflada NS85-TZGJ-02.02 szt. 1 do 6 tygodni 

111. Sworzeń 30 NS85-TZGJ-02.007 szt. 1 do 6 tygodni 

112. Człon regulowany - spawanie NS85-TZGJ-07.01 szt. 1 do 6 tygodni 

113. Łącznik obudowy M20.306-05.05 szt. 1 do 6 tygodni 

114. Prowadnik - spawanie NS85-TZGJ-08.02 kpl. 1 do 6 tygodni 

115. Prowadnica 1000 NS85-TZGJ-09.02 szt. 1 do 6 tygodni 

116. Drabinka 126 dwa szczeble NS85-TZGJ-09.019 szt. 1 do 6 tygodni 

117. Płyta kotwiąca - zabiór prawy NS85-TZGJ-04.02 szt. 1 do 6 tygodni 

118. Płyta kotwiąca - zabiór lewy NS85.1-1-TZGJ-04.02 kpl. 1 do 6 tygodni 

119. Zastawka napędu zwrotnego 
NS85-ZNZ-01 (dla 
zabioru lewego lub 
prawego) 

kpl. 1 
do 6 tygodni 
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120. 
Drabinka 126 na zwrotnię - zabiór 
prawy NS85-ZNZ-01.003 szt. 1 

do 6 tygodni 

121. 
Drabinka 126 na zwrotnię - zabiór 
lewy 

NS85.1-1-ZNZ-01.003 szt. 1 
do 6 tygodni 

122. Drabinka 126 T2-00-17 szt. 1 do 6 tygodni 

123. Nakładka zewnętrzna W20.136-021/2 szt. 1 do 6 tygodni 

124. Nakładka wewnętrzna W20.136-022 szt. 1 do 6 tygodni 

125. Zabezpieczenie M20.300.01-33.006 szt. 1 do 6 tygodni 

126. Sworzeń fi 51x131 M20.300.06-33.005 szt. 1 do 6 tygodni 

127. Blacha 15x688x1470 
M20.300.01-
35.02.01.001 

szt. 1 
do 6 tygodni 

128. Docisk M20.300.03-61.06 szt. 1 do 6 tygodni 

129. Płyta kotwiąca - zabiór prawy NS85-TZGJ-04.02 kpl. 1 do 6 tygodni 

130. Płyta kotwiąca - zabiór lewy NS85.1-1-TZGJ-04.02 kpl. 1 do 6 tygodni 

131. 
Klin ładujący - kompletny (zabiór 
prawy) 

NS85-ZPNZ-01.03 kpl. 1 
do 6 tygodni 

132. 
Klin ładujący - kompletny (zabiór 
lewy) 

NS85.1-1-ZPNZ-01.03 kpl. 1 
do 6 tygodni 

133. Łącznik obudowy M20.306-05.05 szt. 1 do 6 tygodni 

134. Sworzeń fi80x120 M20.300.02-17.01.02 szt. 1 do 6 tygodni 

135. Sworzeń fi80x210 M20.300.02-17.01.02 szt. 1 do 6 tygodni 

136. Fartuch 14x300x1000 NS85-I-04.008 szt. 1 do 6 tygodni 

137. Fartuch 14x300x510 NS85-I-04.009 szt. 1 do 6 tygodni 

PPZ 1000 

138. Wał kompletny NP100-NG-05.02.001 szt. 1 do 12 tygodni 

139. Ślizg dolny gięty NP100-TJ-04.003 szt. 1 do 6 tygodni 

140. Ślizg prosty 01 NP100-TJ-04.04 szt. 1 do 6 tygodni 

141. Ślizg prosty 02 NP100-TJ-04.05 szt. 1 do 6 tygodni 

142. Ślizg prawy NP100-ZW.04.05 szt. 1 do 6 tygodni 

143. Ślizg lewy NP100-ZW.04.06 szt. 1 do 6 tygodni 

144. Piasta NP100-NG-05.02.002 szt. 1 do 6 tygodni 

145. Pierścień uszczelniający NP100-NG-05.02.03 szt. 1 do 6 tygodni 

146. Pokrywa kompletna NP100-NG-05.02.04 szt. 1 do 6 tygodni 

147. Pierścień uszczelniający II NP100-NG-05.02.05 szt. 1 do 6 tygodni 

148. Piasta II NP100-NG-05.02.008 szt. 1 do 6 tygodni 

149. Pierścień dystansowy NP100-NG-05.02.07 szt. 1 do 6 tygodni 

150. ŁoŜysko baryłkowe 23044 CC/W33 SKF szt. 1 do 6 tygodni 

151. Pierścień uszc. A 240x280x15 PN/M-86964 szt. 1 do 6 tygodni 

152. Uszczelnienie CR 93115 SKF szt. 1 do 6 tygodni 

153. Pierścień osadczy Z 220 PN/M-85111 szt. 1 do 6 tygodni 

154. Gwiazda zwrotna 34x126 NP100-ZW-04.02 kpl. 1 do 12 tygodni 

155. Wał gwiazdy zwrotnej NP100-ZW-04.02.01 szt. 1 do 12 tygodni 

156. Piasta NP100-ZW-04.02.002 szt. 1 do 6 tygodni 

157. Osłona kompletna NP100-ZW-04.02.03 szt. 1 do 6 tygodni 

158. Tuleja NP100-ZW-04.02.004 szt. 1 do 6 tygodni 

159. Pierścień dystansowy NP100-ZW-04.02.005 szt. 1 do 6 tygodni 

160. ŁoŜysko 22234 CC/W33 SKF szt. 1 do 6 tygodni 

161. Pierścień osadczy Z170 PN/M-85111 szt. 1 do 6 tygodni 

162. Uszczelnienie CR74310 SKF szt. 1 do 6 tygodni 
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163. Pierścień uszc. A 180x210x15 PN/M-86964 szt. 1 do 6 tygodni 

164. Ślizg P+L NP100TJ-03.02 szt. 1 do 6 tygodni 

165. Łącznik duŜy NP100TJ-01.02 szt. 1 do 6 tygodni 

166. Łącznik mały NP100TJ-01.03 szt. 1 do 6 tygodni 

167. Łącznik duŜy NP100TJ-01.02 szt. 1 do 6 tygodni 

168. Łącznik mały NP100TJ-01.03 szt. 1 do 6 tygodni 

169. Szuflada NP100-TJ-02.002 szt. 1 do 6 tygodni 

170. Sworzeń 28 NP100-TJ-01.004 szt. 1 do 6 tygodni 

171. Zawleczka 5 WY20.091.01-01.005 szt. 1 do 6 tygodni 

172. Łącznik 3000 wydłuŜony NP100-TWIE-01.001 szt. 1 do 6 tygodni 

173. Osłona górna trasy wzmocniona 1 M20.305-16 szt. 1 do 6 tygodni 

174. Osłona górna trasy wzmocniona 2 M20.305-17 szt. 1 do 6 tygodni 

175. Osłona górna trasy wzmocniona 3 M20.305-18 szt. 1 do 6 tygodni 

176. Osłona górna trasy NP100-I-25 szt. 1 do 6 tygodni 

177. Zastawka przesypowa I - prawa NP100-TJ-08 szt. 1 do 6 tygodni 

178. Zastawka przesypowa II - prawa NP100-TJ-11 szt. 1 do 6 tygodni 

179. Zastawka przesypowa III - prawa NP100-TJ-12 szt. 1 do 6 tygodni 

180. Zastawka przesypowa I - lewa NP100-TJ-13 szt. 1 do 6 tygodni 

181. Zastawka przesypowa II - lewa NP100-TJ-14 szt. 1 do 6 tygodni 

182. Zastawka przesypowa III - lewa NP100-TJ-15 szt. 1 do 6 tygodni 

183. Osłona NP100-TJ-16 szt. 1 do 6 tygodni 

184. Osłona zasypu NP100-OZ-02 szt. 1 do 6 tygodni 

185. Blacha  wyrzutnika (nap. wysypowy) NP100-NG-05.04 kpl. 1 do 6 tygodni 

186. Wyrzutnik (nap. wysypowy) NP100-NG-05.03 kpl. 1 do 6 tygodni 

187. Blacha  wyrzutnika (zwrotnia) NP100-ZW.04.04 kpl. 1 do 6 tygodni 

188. Płyta dystansowa NP100-ZPD-02 kpl. 1 do 10 tygodni 

189. Płyta dystansowa – spawanie NP100-ZPD-02.01 szt. 1 do 10 tygodni 

190. Sprzęgło zębate NP100-ZPD-02.02 szt. 1 do 10 tygodni 

191. Pokrywa I NP100-ZPD-02.03 szt. 1 do 6 tygodni 

192. Pokrywa II NP100-ZPD-02.004 szt. 1 do 6 tygodni 

193. Pokrywa III NP100-ZPD-02.05 szt. 1 do 6 tygodni 

194. Człon przedni NP100-RDW-03.02 szt. 1 do 6 tygodni 

195. Człon wysuwny NP100-RDW-03.03 szt. 1 do 6 tygodni 

196. Zastawka prawa lub lewa NP100-RDW-03.04 szt. 1 do 6 tygodni 

197. Siłownik 120/63x350 WG.N-0001(NP85-I-021) szt. 1 do 6 tygodni 

PSZ 950 

198. Blacha  wyrzutnika (nap. wysypowy) NS95-NG-03.04 kpl. 1 do 6 tygodni 

199. Wyrzutnik (nap. wysypowy) NS95-NG-03.03 kpl. 1 do 6 tygodni 

200. Blacha  wyrzutnika (nap. zwrotny) NS95-NZ-03.04 kpl. 1 do 6 tygodni 

201. 
Pierścień uszczelniający A 
300x340x18 

PN-/M-86964 szt. 1 do 6 tygodni 

202. Tulejka NS95-NG-03.02.008 szt. 1 do 6 tygodni 

203. Pierścień dystansowy NS95-NG-03.02.010 szt. 1 do 6 tygodni 

204. Wał NS95-NG-03.02.001 szt. 1 do 12 tygodni 

205. Wał NS95-NZ-03.02.001 szt. 1 do 12 tygodni 

206. Korona gwiazdy 38x137 / N NS95-NG-03.02.002 szt. 1 do 12 tygodni 

207. ŁoŜysko baryłkowe 23056  CC/W33 Katalog SKF szt. 1 do 6 tygodni 



Strona 9  
 
 

 
 
 

208. Piasta NS95-NW-03.02.003 szt. 1 do 6 tygodni 

209. Pierścień osadczy spręŜysty Z280 PN/M-86961 szt. 1 do 6 tygodni 

210. Tuleja 1 NS95-NG-03.02.004 szt. 1 do 6 tygodni 

211. Pierścień CR 124020 SKF szt. 1 do 6 tygodni 

212. Tulejka NS95-NG-03.02.005 szt. 1 do 6 tygodni 

213. Zabezpieczenie NS95-NG-03.02.006 szt. 1 do 6 tygodni 

214. Pokrywa NS95-NG-03.02.007 szt. 1 do 6 tygodni 

215. Oring 3xn282  szt. 1 do 6 tygodni 

216. Oring 3xn422  szt. 1 do 6 tygodni 

217. Tuleja NS95-NG-03.02.011 szt. 1 do 10 tygodni 

218. Tulejka NS95-NG-03.02.012 szt. 1 do 10 tygodni 

219. Uszczelnienie NS95-NG-03.02.14 szt. 1 do 6 tygodni 

220. Oring 407xn5  szt. 1 do 6 tygodni 

221. Tulejka ustalająca NS95-NG-03.02.015 szt. 1 do 6 tygodni 

222. Tulejka NS95-NZ-03.02.012 szt. 1 do 6 tygodni 

223. Pokrywa NS95-NZ-03.02.007 szt. 1 do 6 tygodni 

224. Kołek NS95-NG-03.02.013 szt. 1 do 6 tygodni 

225. Kołek NS95-NG-03.02.009 szt. 1 do 6 tygodni 

226. Uszczelnienie mechaniczne CR 124020 SKF szt. 1 do 6 tygodni 

227. Pierścień uszczelniający OS 280x3 PN-64/M-73093 szt. 1 do 6 tygodni 

228. Pierścień uszczelniający OS 406x5 PN-64/M-73093 szt. 1 do 6 tygodni 

229. Pierścień uszczelniający OS 420x3 PN-64/M-73093 szt. 1 do 6 tygodni 

230. Ostrogorynna E335x1500/50/30 NS95-TJ-01.01/1 szt. 1 do 12 tygodni 

231. Ostrogorynna E335x1500/50/30 NS95-TJ-02.01 szt. 1 do 12 tygodni 

232. Szuflada NS95-TJ-02.02 szt. 1 do 8 tygodni 

233. Prowadnica 1500 NS95-TJ-01.02 szt. 1 do 6 tygodni 

234. Nakładka zewnętrzna W20.136-021/2 szt. 1 do 6 tygodni 

235. Nakładka wewnętrzna W20.136-022 szt. 1 do 6 tygodni 

236. Zabezpieczenie NS95-TJ-01.011 szt. 1 do 6 tygodni 

237. Sworzeń fi50x131 M20.300.06-33.005 szt. 1 do 6 tygodni 

238. Drabinka 126 PWm-3444/s szt. 1 do 6 tygodni 

239. Łącznik CT14-010-25/3 szt. 1 do 6 tygodni 

240. Kołek NS95-TJ-01.014 szt. 1 do 6 tygodni 

241. Wyrzutnik (nap. zwrotny ) NS95-NZ-03.03 kpl. 1 do 6 tygodni 

242. Zespół płyty dystansowej NS95-ZPD-02/1 kpl. 1 do 10 tygodni 

243. Kadłub płyty dystansowej NS95-ZPD-02.01 szt. 1 do 10 tygodni 

244. Sprzęgło zębate NS95-ZPD-02.02 szt. 1 do 10 tygodni 

245. Pokrywa I NS95-ZPD-02.03 szt. 1 do 6 tygodni 

246. Pokrywa II NS95-ZPD-02.004 szt. 1 do 6 tygodni 

247. Kadłub rynny NS95-RDW-01.01 szt. 1 do 12 tygodni 

248. Odkładnia kompletna NS95-RDWB-01.02 szt. 1 do 6 tygodni 

249. Zastawka zawałowa NS95-RDWB-01.04 szt. 1 do 6 tygodni 

250. Zastawka ociosowa NS95-RDWB-01.05 szt. 1 do 6 tygodni 

251. Łącznik NS95-RDWB-01.007 szt. 1 do 6 tygodni 

252 Ostroga na rynnę przyłączną NS95-OPW-02 kpl. 1 do 12 tygodni 

253. Korona gwiazdy 38x137 / H NS95-NG-03.02.002 szt. 1 do 12 tygodni 

254. Prowadnik NS95-NG-03.05 kpl. 1 do 6 tygodni 
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255. Ślizg P+L zwrotny NS95-NZ-03.015 kpl. 1 do 6 tygodni 

256. Ślizg P+L NS95-RPW-02.003 kpl. 1 do 6 tygodni 

257. Ślizg P+L NS95-RPW-02.004 kpl. 1 do 6 tygodni 
 

 
2) Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 4e załącznika nr 1 do SIWZ, dotyczącego 

gwarancji. 
 

PowyŜsze wynika z faktu, iŜ zapisy dotyczące  warunków gwarancji  
w przedmiotowym przetargu są kontynuacją zapisów gwarancji, jakich wymagał 
Zamawiający  na etapie zakupu przenośników wymienionych w załączniku nr 1  
w stosunku do elementów o obniŜonej Ŝywotności, tj. między innymi: ślizgów, kół 
łańcuchowych, wyrzutników i pokryw wyrzutników, na które wymagano 12-to miesięcznej 
gwarancji.  

PoniewaŜ na  etapie pozyskiwania przenośników wymienionych w załączniku nr 1   
z gwarancji  ( wynoszącej na kompletne przenośniki – 24 miesiące) nie zostały wyłączone 
elementy złączne śrubowe, podtrzymuje się zapis 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie 
części do przedmiotowych przenośników. 
 
 
Pytanie 4 

Niniejszym pismem zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie punktu nr 9  
z rozdziału IV Pt.” Pozostałe wymagania Zamawiającego oraz dokumenty i oświadczenia, 
które naleŜy złoŜyć w ofercie, celem potwierdzenia spełnienia tych wymagań.” 
Wymagania tego punktu są moŜliwe do  zrealizowania jedynie w przypadku części  
o duŜych wymiarach i wykonywanych w NOWOMAG S.A. Dla części handlowych takich 
jak: uszczelnienia, łoŜyska, pierścienia osadcze, pierścienie gumowe, sworznie, drabinki, 
zawleczki, kołki itp., wymagania te nie są moŜliwe do zrealizowania. 
„ 9. Wymaga się, aby oferowany produkt wchodzący w skład przedmiotu zamówienia był 
trwale oznakowany w sposób umoŜliwiający łatwą jego identyfikację. Oznakowanie winno 
zawierać skrót Wykonawcy  oraz miesiąc i rok dostawy, a jego trwałość na towarze nie 
moŜe być krótsza niŜ deklarowany okres gwarancji. 
Na potwierdzenie spełnienia powyŜszego wymagania Wykonawca załączy do oferty:  
1) Dokument określający wzory oznakowania i sposoby jego wykonania, zgodnie  

z którymi będzie oznakowany produkt (w tym rysunek techniczny wzoru) 
umoŜliwiający łatwą jego identyfikację, 

       i 
2) Oświadczenie o treści ” Oświadczamy, Ŝe oferowany produkt wchodzący w skład 

przedmiotu zamówienia będzie trwale oznakowany, w sposób umoŜliwiający łatwą 
jego identyfikację, a  trwałość oznakowania  nie moŜe będzie krótsza niŜ deklarowany 
okres gwarancji”. 

 
Ze względu na bardzo duŜą ilość części wchodzących w skład przedmiot zamówienia dla 
których naleŜałoby wykonać zgodnie z wymogami w/w punktu dokumentacje oznaczenia 
proponujemy by wycofać wymóg przedłoŜenia tej dokumentacji do oferty, a dostarczyć ją 
kopalni wraz z dostawą części. 
    
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu nr 9 z rozdziału IV SIWZ z zastrzeŜeniem,  
Ŝe zapisy tego punktu nie dotyczą części handlowych takich jak: uszczelnienia, łoŜyska, 
pierścienia osadcze, pierścienie gumowe, sworznie, zawleczki, kołki itp., dla których 
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oznakowanie i uzyskanie na nich jego  trwałości powyŜej okresu gwarancji jest 
utrudnione, z uwagi na specyfikę przedmiotowych części. 
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe w ofercie winien być przedstawiony  dokument przedstawiający 
jeden wzór oznakowania zawierający skrót Wykonawcy  oraz miesiąc i rok dostawy oraz 
sposób jego wykonania, zgodnie z którym oznakowane będą pozostałe (poza wyŜej 
wymienionymi) elementy przedmiotu zamówienia.  
 
 
Pytanie 5 

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 1 pkt6 – Szczegółowy opis - część nr 2 zamówienia 
Zamawiający wymaga dostarczenia części do 6 tygodni od daty otrzymania zamówienia 
przez Wykonawcę. 
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę w/w zapisu i nadanie mu niŜej lub 
równowaŜnej treści: 
Termin realizacji do 90 dni od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany wymaganego terminu dostaw (tabela, zał. nr 1 do SIWZ)  
w części  nr 2 zamówienia – „Dostawy części do przenośników zgrzebłowych JOY”  
w zakresie podstawowym i dodatkowym z „do 6 tygodni” na „do 90 dni”. 
 
 
Pytanie 6 

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 8 §2 ust. 4  – Projekt umowy - Zamawiający wymaga aby  
do towaru Wykonawca dołączył:  
a) wraz kaŜdą dostawą: 
- specyfikację towaru – dowód dostawy,  
- deklaracje zgodności lub fabryczne świadectwo jakości wyrobu, 
- kartę gwarancyjną, 
b) dodatkowo z pierwszą dostawą: 
- certyfikat zgodności lub autoryzację producenta przenośnika zgrzebłowego lub 

przekładni (gdy Wykonawca nie jest producentem przenośnika zgrzebłowego lub 
przekładni), 

-  instrukcję stosowania zawierającą parametry techniczne i rysunki techniczne 
oferowanego wyrobu, zgodne z uzyskanym certyfikatem, sposób montaŜu i demontaŜu, 
oraz warunki korzystania z wyrobu. 

Czy w związku z tym, Ŝe instrukcja stosowania zawierającą parametry techniczne i rysunki 
techniczne oferowanego wyrobu, zgodne z uzyskanym certyfikatem, sposób montaŜu i 
demontaŜu, oraz warunki korzystania z wyrobu (tzw. DTR) dotyczy całego urządzenia a 
nie poszczególnych części prosimy o wykreślenie w/w zapisu i nadanie niŜej 
proponowanej lub równowaŜnej treści; 
a) wraz kaŜdą dostawą: 
- specyfikację towaru – dowód dostawy,  
- deklaracje zgodności lub fabryczne świadectwo jakości wyrobu, 
- kartę gwarancyjną, 
b) dodatkowo z pierwszą dostawą: 
- certyfikat zgodności lub autoryzację producenta przenośnika zgrzebłowego lub 

przekładni (gdy Wykonawca nie jest producentem przenośnika zgrzebłowego lub 
przekładni), 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ zawarte w Załączniku nr 8 §2 ust. 4  – Projekt 
umowy, wyjaśniając jednocześnie, Ŝe instrukcja stosowania zawierającą parametry 
techniczne i rysunki techniczne oferowanego wyrobu, zgodne z uzyskanym certyfikatem, 
sposób montaŜu i demontaŜu, oraz warunki korzystania z wyrobu, dotyczy części 
zamiennych (wyrobów) wymienionych w punkcie 6 zał. nr 1 do SIWZ. W związku z tym 
wraz z pierwszą dostawą niekoniecznym jest dostarczenie kompletnej  instrukcji ( DTR) 
całego urządzenia, lecz warunkiem wystarczającym spełnienia tego wymagania moŜe być  
np. dostarczenie wypisów  z  instrukcji (DTR) obejmujących części  wymienione w 
złoŜonym zamówieniu  (zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 8 § 1 ust. 2  – 
Projekt umowy), a znajdujące się w wykazie w punkcie 6 zał. nr 1 do SIWZ 
 
 
Pytanie 7 

Załącznik nr 2 do SIWZ, str. 66, część nr 4, pkt 14 – Zamawiający nie zamieścił numeru 
rysunku płyty wyrzutnikowej. W związku z pozycją 13- wyrzutnik, sugerujemy,  
iŜ Zamawiającemu chodzi o pasująca do niego płytę wyrzutnikową o numerze rysunku 
18290. Prosimy o potwierdzenie naszej interpretacji lub wyjaśnienia. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, Ŝe: w Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt. 8, tabela Lp. 14 oraz  
w Załączniku nr 2 do SIWZ, część nr 4,  tabela Lp. 14 – Płyta wyrzutnikowa posiada  
nr rysunku 18290. 
 
 
Pytanie 8 

Załącznik nr 2 do SIWZ, str. 67, część nr 4, pkt 39 – Zamawiający  zamieścił   
w zapotrzebowaniu śrubę M 30x90 – 10.9-B o numerze rysunku W 20.22-03.016/10. 
Interpretujemy w/w zapis iŜ zamawiającemu chodziło o śrubę o numerze rysunku   
W 20.022-03.014/3. 
Prosimy o potwierdzenie naszej interpretacji lub wyjaśnienia. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, Ŝe: w Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt. 8, tabela Lp. 39 oraz    
w Załączniku nr 2 do SIWZ, część nr 4,  tabela Lp. 39 – śruba M 30 x90-10.9-B  winna 
posiadać nr rysunku W 20.022-03.016/10, powołując się na wykaz części przenośnika 
zgrzebłowego „Rybnik 1100”, Ryfama, nr arch. 2390 – rys. 4 - Odkładnia prawa  
kpl. 25.062.033.000, poz. 4. 
 

 
Pytanie 9 

Załącznik nr 2 do SIWZ, str. 67, część nr 4, pkt 40 –  Prosimy o sprostowanie omyłki 
pisarskiej  ‘’ 32/E225. W SIWZ Zamawiający zapisał numer rysunku W 20.22-03.014/3  
a powinno być W 20.022-03.016/10. 
Proszę o potwierdzenie naszej interpretacji lub wyjaśnienia. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, Ŝe: w Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt. 8, tabela Lp. 40 oraz    
w Załączniku nr 2 do SIWZ, część nr 4,  tabela Lp. 40 – podkładka  φ 32/E225 winna 
posiadać nr rysunku W 20.022-03.014/3, powołując się na wykaz części przenośnika 
zgrzebłowego „Rybnik 1100”, Ryfama, nr arch. 2390 – rys. 4 - Odkładnia prawa kpl. 
25.062.033.000, poz. 5. 
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Pytanie 10 

Załącznik nr 2 do SIWZ, str 68, część nr 4, pkt 69 –   Informujemy, Ŝe nakrętka o numerze 
rysunku 19661/1 nie jest wykonywana w rozmiarze M 24, najmniejszy rozmiar 
przedmiotowej nakrętki to M 27. W związku z powyŜszym prosimy o zmianę numeru 
rysunku zamawianej nakrętki do odpowiedniej nakrętki  samo zabezpieczającej M 24 
zgodnej z PN-EN ISO 10 512 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, Ŝe: w Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt. 8, tabela Lp. 69 oraz   
w Załączniku nr 2 do SIWZ, część nr 4,  tabela Lp. 69 – nakrętka z wkładką M 24-8 winna 
posiadać nr katalogowy  ZN-77/POLMAG-1727-06, powołując się na katalog części  
w poradniku nr 347 Przenośniki zgrzebłowe RYBNIK 80 i RYBNIK-80/POLTRAK II -  
KOMAG Gliwice 1984 r. – rys 21 Wyrzutnik wg rys. 180308, poz. 3. 
 
 
Pytanie 11 

Załącznik nr 2 do SIWZ, str 69, część nr 4, Przekładnia RKW 20/20. Prosimy  
o sprostowanie omyłki pisarskiej. Na podstawie elementów zawartych w w/w punkcie 
interpretujemy iŜ Zamawiającemu chodziło o części do przenośnika Grot 600/700.  
Proszę o potwierdzenie naszej  interpretacji lub wyjaśnienia.     

 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia iŜ części  zamienne: Lp. 78 – 82 w tabeli, pkt 8  w Załączniku nr 1 
do SIWZ, oraz Lp. 78 – 82 w tabeli część nr 4  w Załączniku nr 2 do SIWZ,  dotyczą 
przenośnika zgrzebłowego podwieszanego 180/440/P RYFAMA. Zapis Przekładnia RKW 
20/20 wynika z omyłki pisarskiej. W tabelach w ww. załącznikach zapis w wierszu pomiędzy 
wierszami  Lp. 77 i 78 winien brzmieć: 180/440/P RYFAMA. 
 
 
 
Pytanie 12 

Załącznik nr 2 do SIWZ, str.  69, część nr 4,  pkt 78 – Prosimy o sprostowanie omyłki 
pisarskiej  dotyczącej numeru rysunku wyrzutnika. Zamawiający zapisał numer               
W20.078-01.10, sugerujemy iŜ powinien to być numer 20.078-01.09.  
Proszę o potwierdzenie naszej interpretacji lub wyjaśnienia.     
 
Pytanie 13 

Załącznik nr 2 do SIWZ, str.  69, część nr 4,  pkt 81 – Prosimy o sprostowanie omyłki 
pisarskiej  dotyczącej numeru rysunku płyty wyrzutnikowej. Zamawiający zapisał  numer               
W20.078-01.10, sugerujemy iŜ powinien to być numer 20.078-01.10.  
Proszę o potwierdzenie naszej interpretacji lub wyjaśnienia.     
 

 
Odpowiedź na pytania nr 12 i 13: 

Zamawiający wyjaśnia iŜ  w wyniku omyłki pisarskiej pojawił się podwójny zapis dotyczący 
wyrzutnika i płyty wyrzutnikowej z błędnie zapisanymi numerami katalogowymi w tabeli  
Lp. 78, 79 pkt 8  w Załączniku nr 1 do SIWZ, oraz w tabeli Lp. 78, 79,  część nr 4   
w Załączniku  nr 2 do SIWZ. 
W związki z powyŜszym, skreśleniu ulegają wiersze w tabeli Lp. 78 , 79 pkt 8  w Załączniku    
nr 1 do SIWZ, oraz wiersze w tabeli Lp. 78, 79,  część nr 4  w Załączniku nr 2 do SIWZ, 
natomiast pozostają wiersze  w tabeli Lp. 80 – 82 w w/w za łącznikach z zawartymi tam 



Strona 14  
 
 

 
 
 

numerami katalogowymi  zgodnie z katalogiem części w DTR 23.002.000.000,  
nr archiwalny 2324, Rybnik 2004 r – Przenośnik zgrzebłowy podwieszony 180/440/P –  
rys. 2 Napęd wysypowy 180/440  (rys. 24.038.000.001), poz. 15, 16, 17. 
 


